

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „smlouva“) mezi:

Objednatel Město Lázně Bělohrad
Se sídlem: nám K. V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad
IČ: 00271730
Bankovní spojení: 19-2220-541/0100
Zastoupený: Ing. Pavel Šubr, starosta

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel Stav-Agency s.r.o.
Se sídlem: Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou
IČ: 25482505
DIČ: CZ25482505
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 986888359/0800
Zastoupený: Jiřím Šmídem - jednatelem

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“:

1 Účel smlouvy

- 1.1 Objednatel je investorem projektu „**Snížení energetické náročnosti objektu na st. p. 543**“. Za účelem zajištění jeho realizace sjednává Objednatel na základě výsledku veřejné zakázky s názvem „Snížení energetické náročnosti objektu na st. p. 543“ (veřejná zakázka malého rozsahu, zadávací řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) tuto smlouvu.
- 1.2 Zhotovitel se zavazuje, že dílo vymezené v této smlouvě provede na svůj náklad a nebezpečí a ve sjednané lhůtě pro objednatele. Dílo bude provedeno a předáno v souladu s platnými normami a předpisy upravujícími provádění díla.
- 1.3 Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za dílo dle této smlouvy v dohodnutém termínu.
- 1.4 Práva a závazky plynoucí pro smluvní strany z této smlouvy a touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

2 Dílo

- 2.1 Dílem se rozumí provedení stavebních úprav a zateplení objektu na st. p. 543 ve Městě Lázně Bělohrad.
- 2.2 Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací předanou Objednatелеm Zhotoviteli. Projektová dokumentace je zhotovená společností SOLICITE s.r.o., Heinemannova 2695/6, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ: 02232651, vypracoval projektant Ing. Iva Marčáková.
- 2.3 Dílem se rozumí také provedení dalších prací a činností souvisejících s plněním předmětu zakázky a nezbytných pro řádné dokončení díla, a to:
 - Zajištění dalších nezbytných povolení a rozhodnutí nutných pro řádné provedení a dokončení díla (zábor veřejného prostranství, dopravně inženýrská opatření apod.).
 - Vytýčení podzemních sítí a písemné předání dotčených sítí správcům těchto sítí.
 - Zajištění prostoru stavby - staveniště, vybudování zařízení staveniště případně prostoru pro skládku materiálu a stavební techniky.
 - Koordinace při odvozu komunálního odpadu vč. přemístění nádob.
 - Zajištění bezpečnosti při provádění díla, včetně uživatelů komunikací.
 - Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, včetně úklidu po stavebních pracích.
 - Zajištění a předjednání ploch pro provizorní parkování stavební techniky během stavby.
 - Zajištění a předání dokladů o likvidaci stavebního odpadu dle požadavků správního orgánu po ukončení stavby.
 - Fotodokumentace průběhu provádění díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla na CD/DVD.
 - Zhotovení dokumentace skutečného provedení v případě odchylek od prováděcí dokumentace (postačuje ruční zákres do výkresů či technické zprávy.)
- 2.4 Objednatel je oprávněn jednostranně rozhodnout o změně předmětu nebo termínu plnění díla. Zhotovitel s právem objednatele uvedeným v tomto odstavci výslovně souhlasí.

3 Termín provádění díla

- 3.1 Předání staveniště: nejpozději do 14 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele
- 3.2 Zahájení prací: nejpozději do 14 dnů od předání a převzetí staveniště
- 3.3 Ukončení prací: nejpozději do 10 měsíců od předání a převzetí staveniště

4 Cena za dílo

- 4.1 Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele.
- 4.2 Sjednaná cena činí 5 274 524 Kč bez DPH, DPH samostatně 1 107 650 Kč, s DPH 6 382 174 Kč.
- 4.3 K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 4.4 Cena za dílo je ujednána dle položkového rozpočtu zhotovitele v rozsahu nabídky pro výběrové řízení, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 4.5 Zhotovitel při zpracování cenové nabídky důsledně zkontroloval zadávací podmínky a ostatní podklady pro provádění díla, zejména prohlídku staveniště. Smluvní strany prohlašují a zaručují, že je položkový rozpočet úplný.
- 4.6 V případě nutného provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které ale nejsou nezbytné pro provedení díla - tj. odlišné od prací nutných k provedení díla (dále jen „vícepráce nebo jiné změny“), budou tyto předem písemně odsouhlaseny v knize víceprací, odpočtů a změn zástupcem objednatele (TDI) a to za

podmínky, že bude současně předem doloženo ocenění víceprací nebo jiných změn. I v případě, že obě strany nebudou umět před realizací víceprací nebo jiných změn přesně ocenit navrženou změnu, je možné tyto činnosti realizovat, avšak opět pouze až po písemném odsouhlasení oběma stranami, které bude současně obsahovat způsob a maximální lhůtu na stanovení dohodnuté ceny.

- 4.7 V případě, že bude objednatel vzhledem k průběhu provádění díla požadovat, aby některé práce předpokládané v Příloze č. 1 nebyly zhotovitelem provedeny, budou tyto odpočty předem písemně odsouhlaseny v knize víceprací, odpočtů a změn zástupcem objednatele (TDI) a to za podmínky, že bude současně předem dohodou smluvních stran určena cena odpočtů. Při ocenění odpočtů se vychází z kalkulace zhotovitele uvedené v položkovém rozpočtu – Příloha č.1. Cena za dílo se v tom případě sníží o výši ceny odpočtů.
- 4.8 Kalkulace nákladů za provedení víceprací nebo jiných změn bude počítána na základě jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele. Pokud zde tyto stavební práce, dodávky a služby tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle ceníku stavebních prací, platného pro rok 2018, s tím, že cena za položku bude vynásobena podílem, který bude stanoven vydělením celkové nabídkové ceny dodavatele, celkovou rozpočtovanou cenou. Bude-li nabídková cena dodavatele vyšší, bude použita ceníková cena bez této modifikace.

5 Platební podmínky

- 5.1 Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Veškeré platební vztahy mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem na základě vystavovaných faktur.
- 5.2 Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek. Dílčí daňové doklady budou zasílány objednateli měsíčně. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce zašle přehled prací provedených za uplynulý měsíc, a to elektronicky v jednotném formátu ECX (ecOffer) k odsouhlasení technickému dozoru investora (dále jen „TDI“) a objednateli. Po odsouhlasení tohoto dokladu se zhotovitel zavazuje vystavit daňový doklad a doručit jej objednateli. Každý daňový doklad musí obsahovat oceněný položkový rozpočet účtovaných prací. Při nesplnění jakékoliv z těchto podmínek se považuje doklad za neplatný.
- 5.3 Objednatel požaduje, aby zhotovitel vystavil faktury za provedení stavebních prací pro objekty SO. 01.2 a SO. 01.3 (zateplení objektu) zvlášť od ostatních stavebních objektů.
- 5.4 Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem o dani z přidané hodnoty a zákonem o účetnictví.
- 5.5 Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 14 dnů ode dne průkazného doručení faktury objednateli.
- 5.6 Smluvní strany se dohodly na možnosti vzájemného zápočtu závazků a pohledávek.

6 Práva a povinnosti zhotovitele

- 6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla stavební deník. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen čitelně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro provádění díla, které jsou na stavbě prováděny. Stavební deník musí být denně přístupný na stavbě.
- 6.2 Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku nelze měnit nebo doplňovat tuto smlouvu o dílo. Pokud to bude povaha dohody vyžadovat, musí být proveden písemný dodatek ke smlouvě. Zápisy ve stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování dodatku ke smlouvě o dílo. Jestliže zhotovitel, byť jen z části, nesouhlasí se záznamem objednatele nebo stavebního

dozoru, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Nevyvratitelná domněnka dle věty předchozí se nevztahuje na záznamy ve stavebním deníku provedené zhotovitelem.

- 6.3 Zástupce zhotovitele je povinen zúčastňovat se kontrolních dnů svolaných objednatelem, případně z podnětu státních nebo správních orgánů.
- 6.4 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, popř. osobu objednatelem určenou, k převzetí konstrukcí nebo prací, které budou zakryty další činností zhotovitele, a to zápisem do stavebního deníku a ústně v dostatečném předstihu, nejdéle však tři dny před jejich zakrytím. Pokud tak neprovede, půjde náklad na odkrytí a znovu zakrytí k tíži zhotovitele.
- 6.5 Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na stavbě. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy nutné pro bezchybný chod prováděných prací.
- 6.6 Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu se zákonem o odpadech.
- 6.7 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odstranit případné škody na majetku způsobené prováděním díla (plněním předmětu smlouvy) třetím osobám i objednateli.

7 Práva a povinnosti objednatele

- 7.1 Objednatel je povinen na základě písemné výzvy (žádosti) zhotovitele předat zhotoviteli staveniště před zahájením prací a upřesnit případně jeho rozsah a to samostatným zápisem nebo zápisem ve stavebním deníku s uvedením dne předání.
- 7.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že práce jsou prováděny zřejmě nekvalitně, uplatní neprodleně požadavky na sjednání nápravy u zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje takovýto požadavek akceptovat na vlastní náklady. Neodstraní-li zhotovitel závadu neprodleně nebo v dohodnuté lhůtě, může objednatel stanovit lhůtu k odstranění závady. V případě zjištění vyhovujícího stavu hradí náklady spojené s kontrolou objednatel, v případě zjištění nevyhovujícího stavu, hradí náklady spojené s kontrolou zhotovitel.
- 7.3 Objednatel, resp. jeho oprávněný zástupce, je povinen dostavit se na výzvu zhotovitele na místo provádění díla, např. za účelem průběžné kontroly provádění díla, a poskytovat zhotoviteli patřičnou součinnost. Výzvu je třeba doručit objednateli minimálně 2 dny před dnem kontroly.

8 Předání a převzetí díla

- 8.1 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. O předání a převzetí příslušné části díla bude mezi zhotovitelem a objednatelem podepsán předávací protokol. Objednatel nemá právo odmítnout dílo nebo jeho část převzít pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání či neomezují užití díla nebo jeho části.
- 8.2 V předávacím protokolu budou uvedeny případné vady díla při jeho předání s uvedením lhůt jejich odstranění. Protokol bude podepsán zhotovitelem a objednatelem, popř. osobami k tomu zmocněnými písemnou plnou mocí. K zápisu je dodavatel povinen předložit doklady o likvidaci odpadu, zejména nebezpečného.

9 Záruka

- 9.1 Zhotovitel dává objednateli za jakost díla záruku. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, platnými ČSN, technickými normami a předpisy, určenými v technických specifikacích, technických a uživatelských standardech a v technologických postupech a doporučeních předepsaných

výrobci použitých materiálů a touto smlouvou po celou záruční dobu. Záruční doba za jakost díla je stanovena na 60 měsíců. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu, která počíná datem uplatnění reklamace a končí dnem předání odstraněné vady zhotovitelem.

10 Smluvní pokuta

- 10.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny za dílo bez DPH uvedené v této smlouvě za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 10.2 V případě, že zhotovitel nesplní povinnost danou odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku či odsouhlaseným zápisem z pracovní porady či kontrolního dne stavby, je povinen zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % za každý případ a i započatý den prodlení. Objednatel tuto skutečnost oznámí prokazatelně zhotoviteli. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 10.3 V případě, že zhotovitel neodstraní vady v termínech sjednaných v přejímacím protokolu, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % za každý případ a i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 10.4 V případě, že zhotovitel nedodrží sjednané termíny vyklizení staveniště, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 10.5 V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutých termínech, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % za každou vadu a i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 10.6 V případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého závazku je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 10.7 Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody způsobených druhou smluvní stranou, a to i porušením povinnosti, na jejíž porušení se vztahuje smluvní pokuta.

11 Ostatní ujednání

- 11.1 Pracovníci zhotovitele i jeho poddodavatelů musí umožnit přístup na staveniště a stavbu stavebnímu dozoru objednatele, písemně pověřené osobě objednatele, jakož i kontrolním orgánům státní správy kdykoliv po celou pracovní dobu na stavbě. Rovněž jim musí být přístupný stavební deník a místo pro provádění zápisů do něj (na stavbě). Tyto osoby jsou povinny dbát bezpečnostních pokynů pověřeného pracovníka zhotovitele. Deník bude uložen u příslušné osoby zhotovitele a na požádání bude předložen zástupcům objednatele a stavebního dozoru.
- 11.2 Stavební dozor není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.

12 Odstoupení od smlouvy

12.1 Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy

- a) Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.

12.2 Způsob odstoupení od smlouvy

- a) Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- b) Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

12.3 Den účinnosti odstoupení

- a) Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplýve z rozhodnutí příslušného orgánu.

12.4 Důsledky odstoupení od smlouvy

- a) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - Zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
 - Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“
 - Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
 - Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“
 - po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy
 - strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy, ušlý zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z uzavřené ceny díla.

13 Podmínky plynoucí ze způsobu financování

- 13.1 Zhotovitel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (dotačního orgánu), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

- 13.2 Zhotovitel se zavazuje označovat faktury názvem zakázky a registračními čísly projektů, spolufinancovaných fondem nebo orgánem, z nichž budou náklady propláceny a postupovat v souladu s pokyny zadavatele v této oblasti.

- 13.3 Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, resp. Projektu, včetně účetních dokladů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 minimálně do konce roku 2028 a pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být pro úschovu použita delší lhůta.

Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, o tom, o který dotační program se jedná a musí být označen číslem projektu.

- 13.4 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z podmínek dotačního programu poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (OSF MV ČR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly, vztahující se k realizaci Projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 13.5 Zhotovitel je povinen provádět informační a propagační opatření, vycházející z článku 115 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, z článků 4 a 5 Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 821/2014 a dále z Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014–2020. Kde je mimo jiné stanovena odpovědnost příjemců, pokud jde o informační a propagační opatření pro veřejnost.
- 13.6 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jemu stanovené povinnosti dané způsobem financování projektu plnili také případní partneři a (pod)dodavatelé podílející se na projektu.


14 Závěrečná ustanovení

- 14.1 Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými dodatky ke smlouvě, oběma stranami odsouhlasenými a podepsanými. Změna smlouvy v jiné než písemné formě se vylučuje.
- 14.2 Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních stran zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 14.3 Strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy na této smlouvě.
- 14.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.
- 14.5 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran této smlouvy.

15 Přílohy:

- 15.1 Příloha č. 1 Položkový rozpočet, oceněný výkaz, výměr zhotovitele
- 15.2 Příloha č. 2 Časový harmonogram plnění

V L. BĚLOHRADĚ, dne 20. 9. 2018



objednatel
Ing. Pavel Šubr, starosta

V Liberci, dne 7.9.2018

www.stav-agency.cz
STAV-AGENCY, s.r.o.
Kateřinská 736
Liberec, Stráž nad Nisou 463 03
IČO/25482205, DIČ CZ25482505 Tel.: 777 300 444



zhotovitel
Jiří Šmíd - jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17017

Stavba: Stavební úpravy a Zateplení objektu na st.p.543_Lázně Bělohrad_171018

KSO: 801 39 82

Místo: ZŠ K.V. Raise, Lázně Bělohrad

CC-CZ: 12631

Datum: 16. 8. 2017

Zadavatel:

Město Lázně Bělohrad

IČ: 00271730

DIČ: CZ00271730

Uchazeč:

Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

IČ: 25482505

DIČ: CZ25482505

Projektant:

SOLICITE s.r.o.

IČ: 02232651

DIČ: CZ02232651

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci cenová soustava označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky

Cena bez DPH

5 274 523,86

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 274 523,86	1 107 650,01
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

6 382 173,87

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17017

Stavba: Stavební úpravy a Zateplení objektu na st.p.543_Lázně Bělohrad_171018

Místo: ZŠ K.V. Raise, Lázně Bělohrad

Datum: 16. 8. 2017

Zadavatel: Město Lázně Bělohrad

Projektant: SOLICITE s.r.o.

Uchazeč: Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		5 274 523,86	6 382 173,87	
SO.01.1	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	716 236,49	866 646,15	STA
SO.01.2	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - ZATEPLENÍ	1 727 062,59	2 089 745,73	STA
SO.01.3	BOURACÍ PRÁCE - ZATEPLENÍ	531 173,19	642 719,56	STA
SO.02	VNITŘNÍ VODOVOD - VENKOVNÍ ČÁST	26 382,55	31 922,89	STA
SO.03	ELEKTROINSTALACE	684 910,00	828 741,10	STA
SO.04	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	454 197,77	549 579,30	STA
SO.05	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ	403 785,76	488 580,77	STA
SO.06	VZDUCHOTECHNIKA	103 540,90	125 284,49	STA
SO.07	OBNOVA KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY	354 601,32	429 067,60	STA
SO.08	PŘÍSTŘEŠEK	155 133,29	187 711,28	STA
VRN	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	117 500,00	142 175,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy a Zateplení objektu na st.p.543_Lázně Bělohrad_171018

Objekt:

SO.01.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

KSO:

Místo: ZŠ K.V. Raise, Lázně Bělohrad

CC-CZ:

Datum: 16. 8. 2017

Zadavatel:

Město Lázně Bělohrad

IČ: 00271730

DIČ: CZ00271730

Uchazeč:

Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

IČ: 25482505

DIČ: CZ25482505

Projektant:

SOLICITE s.r.o.

IČ: 02232651

DIČ: CZ02232651

Poznámka:

Cena bez DPH

716 236,49

DPH základní
snížená

Základ daně
716 236,49
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
150 409,66
0,00

Cena s DPH

v CZK

866 646,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a Zateplení objektu na st.p.543_Lázně Bělohrad_171018

Objekt:

SO.01.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Místo: ZŠ K.V. Raise, Lázně Bělohrad

Datum: 16. 8. 2017

Zadavatel: Město Lázně Bělohrad

Projektant: SOLICITE s.r.o.

Uchazeč: Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

716 236,49

HSV - Práce a dodávky HSV

190 303,17

1 - Zemní práce	20 739,38
-----------------	-----------

2 - Zakládání	49 276,00
---------------	-----------

3 - Svislé a kompletní konstrukce	14 280,90
-----------------------------------	-----------

4 - Vodorovné konstrukce	82 331,52
--------------------------	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	797,50
---	--------

998 - Přesun hmot	22 877,87
-------------------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

525 933,32

763 - Konstrukce suché výstavby	304 894,47
---------------------------------	------------

766 - Konstrukce truhlářské	26 538,43
-----------------------------	-----------

767 - Konstrukce zámečnické	50 738,30
-----------------------------	-----------

781 - Dokončovací práce - obklady	118 970,32
-----------------------------------	------------

784 - Dokončovací práce - malby a tapety	24 791,80
--	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a Zateplení objektu na st.p.543_Lázně Bělohrad_171018

Objekt:

SO.01.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Místo: ZŠ K.V. Raise, Lázně Bělohrad

Datum: 16. 8. 2017

Zadavatel: Město Lázně Bělohrad

Projektant: SOLICITE s.r.o.

Uchazeč: Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

716 236,49

D HSV Práce a dodávky HSV

190 303,17

D 1 Zemní práce

20 739,38

25	K	132201101	Hloubení zapazených i nezapazených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	33,750	428,50	14 461,88	CS ÚRS 2017 01
	VV		"schodiště východ" 30		30,000			
	VV		"schodiště západ" 3,75		3,750			
	VV		Součet		33,750			
26	K	132201109	Hloubení zapazených i nezapazených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	33,750	186,00	6 277,50	CS ÚRS 2017 01

D 2 Zakládání

49 276,00

27	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	20,320	2 425,00	49 276,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"schodiště východ" 16,4		16,400			
	VV		"schodiště západ" 3,92		3,920			
	VV		Součet		20,320			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

14 280,90

28	K	311311951	Nadzákladové zdi z betonu prostého nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25	m3	5,430	2 630,00	14 280,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		"podezdívka západ" 5,23		5,230			
	VV		"podezdívka východ" 0,2		0,200			
	VV		Součet		5,430			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4			Vodorovné konstrukce	82 331,52				
30	K	430321414	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30 - pohledový beton	m3	2,191	3 480,00	7 624,68	CS ÚRS 2017 01
	VV		"východ rampa a schodiště a podesta"1,8		1,800			
	VV		"západ schodiště a podesta" 0,391		0,391			
	VV		Součet		2,191			
31	K	430362021	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,073	31 270,00	2 282,71	CS ÚRS 2017 01
32	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	46,650	1 449,00	67 595,85	CS ÚRS 2017 01
33	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	46,650	103,50	4 828,28	CS ÚRS 2017 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	797,50				
24	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	5,000	159,50	797,50	CS ÚRS 2017 01
D 998			Přesun hmot	22 877,87				
41	K	998012021	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svistou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	69,222	330,50	22 877,87	CS ÚRS 2017 01
D PSV			Práce a dodávky PSV	525 933,32				
D 763			Konstrukce suché výstavby	304 894,47				
1	K	763111314	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, EI 30, Rw 47 dB	m2	165,900	605,00	100 369,50	CS ÚRS 2017 01
2	K	763111316	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 120 mm, profil 100 TI tl. 80 mm, EI 30, Rw 48 dB	m2	61,800	646,00	39 922,80	CS ÚRS 2017 01
3	K	763113341	Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 155 mm, profil 50 TI tl. 50 mm, Rw 52 dB	m2	68,800	998,00	68 662,40	CS ÚRS 2017 01
4	K	763164781	Obklad ze sádrokartonových desek montáž obkladu konstrukcí dřevěných, opláštění jednoduché	m2	63,500	490,00	31 115,00	CS ÚRS 2017 01
5	M	590305210	deska stavební sdk tl. 12,5 mm	m2	146,050	99,20	14 488,16	CS ÚRS 2017 01
	VV		127*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		146,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové	kus	25,000	540,00	13 500,00	CS ÚRS 2017 01
11	M	553315220	zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 800 L/P	kus	1,000	925,00	925,00	CS ÚRS 2017 01
12	M	553315210	zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 700 L/P	kus	9,000	908,00	8 172,00	CS ÚRS 2017 01
13	M	553315330	zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 900 L/P	kus	1,000	1 109,00	1 109,00	CS ÚRS 2017 01
14	M	553315320	zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 800 L/P	kus	12,000	1 090,00	13 080,00	CS ÚRS 2017 01
15	M	553315410	zárubeň ocelová pro sádrokarton 150 700 L/P	kus	2,000	1 158,00	2 316,00	CS ÚRS 2017 01
16	K	763181312	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW dvoukřídlové	kus	1,000	633,00	633,00	CS ÚRS 2017 01
17	M	553313320R1	zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou tl. 100mm š. 1700mm (dělení 500/900) dvoukřídla	kus	1,000	2 130,00	2 130,00	
37	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	11,074	765,00	8 471,61	CS ÚRS 2017 01

D 766

Konstrukce truhlářské

26 538,43

8	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	12,000	700,00	8 400,00	CS ÚRS 2017 01
9	M	611601880	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standardní provedení 80x197cm	kus	12,000	1 502,00	18 024,00	CS ÚRS 2017 01
38	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,192	596,00	114,43	CS ÚRS 2017 01

D 767

Konstrukce zámečnické

50 738,30

34	K	767220210	Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí do 15 kg	m	21,590	154,00	3 324,86	CS ÚRS 2017 01
VV			"zábradlí východ" 16,8		16,800			
VV			"zábradlí západ" 4,79		4,790			
VV			Součet		21,590			
35	M	140110260	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 51 x 3,2 mm ošetřená práškovou barvou např. komaxit	m	132,400	220,00	29 128,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"horní zábradlí a průběžná výztuha" 2*21,6		43,200			
VV			"sloupky" 23*1		23,000			
VV			Součet		66,200			
VV			66,2*2 'Přepočtené koeficientem množství		132,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	767220550	Montáž schodišťového zábradlí osazení samostatného sloupku	kus	23,000	220,00	5 060,00	CS ÚRS 2017 01
20	K	767531121	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	10,000	110,00	1 100,00	CS ÚRS 2017 01
VV		5*2 'Přepočtené koeficientem množství			10,000			
18	M	697521600	rám pro zapuštění, profil L - 30/30, 25/25, 20/30, 15/30 - Al	m	10,000	860,00	8 600,00	CS ÚRS 2017 01
VV		5*2 'Přepočtené koeficientem množství			10,000			
19	M	697520760	rohož vstupní provedení houževnatá pryž, modul 150x100 cm	kus	2,000	1 560,00	3 120,00	CS ÚRS 2017 01
39	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,453	895,00	405,44	CS ÚRS 2017 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 118 970,32

23	K	781473115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	150,300	400,00	60 120,00	CS ÚRS 2017 01
22	M	597610200	obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm l. j.	m2	165,330	350,00	57 865,50	CS ÚRS 2017 01
VV		150,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			165,330			
40	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,402	410,00	984,82	CS ÚRS 2017 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 24 791,80

6	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	17,600	59,50	1 047,20	CS ÚRS 2017 01
7	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	552,200	43,00	23 744,60	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy a Zateplení objektu na st.p.543_Lázně Bělohrad_171018

Objekt:

SO.01.2 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - ZATEPLENÍ

KSO:

Místo: ZŠ K.V. Raise, Lázně Bělohrad

Zadavatel:

Město Lázně Bělohrad

Uchazeč:

Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

Projektant:

SOLICITE s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 8. 2017

IČ: 00271730

DIČ: CZ00271730

IČ: 25482505

DIČ: CZ25482505

IČ: 02232651

DIČ: CZ02232651

Cena bez DPH

1 727 062,59

DPH základní
snížená

Základ daně
1 727 062,59
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
362 683,14
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 089 745,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a Zateplení objektu na st.p.543_Lázně Bělohrad_171018

Objekt:

SO.01.2 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - ZATEPLENÍ

Místo: ZŠ K.V. Raise, Lázně Bělohrad

Datum: 16. 8. 2017

Zadavatel: Město Lázně Bělohrad

Projektant: SOLICITE s.r.o.

Uchazeč: Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 727 062,59

HSV - Práce a dodávky HSV

376 332,36

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

301 042,91

8 - Trubní vedení

1 480,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

73 809,45

PSV - Práce a dodávky PSV

1 350 730,23

713 - Izolace tepelné

400 462,38

762 - Konstrukce tesařské

69 197,42

763 - Konstrukce suché výstavby

103 275,26

764 - Konstrukce klempířské

243 127,28

765 - Krytina skládaná

32 618,72

766 - Konstrukce truhlářské

239 644,90

767 - Konstrukce zámečnické

9 200,00

771 - Podlahy z dlaždic

189 164,68

776 - Podlahy povlakové

64 039,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a Zateplení objektu na st.p.543_Lázně Bělohrad_171018

Objekt:

SO.01.2 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - ZATEPLENÍ

Místo: ZŠ K.V. Raise, Lázně Bělohrad

Datum: 16. 8. 2017

Zadavatel: Město Lázně Bělohrad

Projektant: SOLICITE s.r.o.

Uchazeč: Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 727 062,59

D	HSV		Práce a dodávky HSV				376 332,36	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				301 042,91	
6	K	229,	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm	m2	229,270	300,00	68 781,00	
7	M	283759310_x	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 30 mm	m2	233,855	48,00	11 225,04	
VV					229,27*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		233,855	
1	K	612321111_x	Omítka sěrková vnitřních stěn nanášená ručně na sdk stěny	m2	190,240	180,00	34 243,20	
2	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	14,200	70,00	994,00	CS ÚRS 2017 01
3	M	590514800	kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová s tkaninou - rohovník 2,5m Al 10/10 cm	m	14,910	36,00	536,76	CS ÚRS 2017 01
VV					14,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		14,910	
4	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepících (APU lišty)	m	111,738	70,00	7 821,66	CS ÚRS 2017 01
5	M	590514760	kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů profil okenní začíšťovací s tkaninou Thermospoj 9 mm/2,4 m	m	128,100	30,00	3 843,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm					
VV					122*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		128,100	
8	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	24,075	200,00	4 815,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	M	283759310	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 30 mm	m2	24,075	48,00	1 155,60	CS ÚRS 2017 01
10	K	622252001	Montáž lišt kontaktního zateplení základacích soklových přípevných hmoždinkami	m	71,100	70,00	4 977,00	CS ÚRS 2017 01
11	M	590516340	kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišty soklové - základací lišty základací LO 143 mm tl.1,0 mm	m	74,655	150,00	11 198,25	CS ÚRS 2017 01
VV		71,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			74,655			
12	K	622531011	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	229,270	310,00	71 073,70	CS ÚRS 2017 01
13	M	585516010	omítka jemnozrná, spotřeba 3,5 kg/m2	kg	119,910	120,00	14 389,20	CS ÚRS 2017 01
14	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	43,300	15,00	649,50	CS ÚRS 2017 01
15	K	632450133	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm	m2	297,000	220,00	65 340,00	CS ÚRS 2017 01
D 8		Trubní vedení					1 480,00	
16	K	877265271	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu lapačů střešních splavenin DN 100	kus	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2017 01
17	M	283411100	lapače střešních splavenin okapová vpust' s klapkou + inspekční poklop z PP	kus	4,000	220,00	880,00	CS ÚRS 2017 01
D 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					73 809,45	
18	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	396,825	48,00	19 047,60	CS ÚRS 2017 01
19	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	23 809,500	1,70	40 476,15	CS ÚRS 2017 01
VV		396,825*60 'Přepočtené koeficientem množství			23 809,500			
20	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	396,825	36,00	14 285,70	CS ÚRS 2017 01
D PSV		Práce a dodávky PSV					1 350 730,23	
D 713		Izolace tepelné					400 462,38	
21	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	302,000	50,00	15 100,00	CS ÚRS 2017 01
22	M	631667580	pás tepelný pro všechny druhy nezatižených izolací tl.180 mm	m2	308,040	195,00	60 067,80	CS ÚRS 2017 01
VV		302*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			308,040			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	297,000	50,00	14 850,00	CS ÚRS 2017 01
24	M	283723090	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 100 mm	m2	302,940	186,00	56 346,84	CS ÚRS 2017 01
VV		297*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			302,940			
25	K	713131111_x	Montáž izolace tepelné stěn a základů přibitím rohoží, pásů, dílců, desek - obvodový plášť difúzní vrstva	m2	190,240	200,00	38 048,00	
26	M	283293120_x	fólie difúzní nekontaktní 110 g/m2 (1,5 x 50 m)	m2	194,045	15,00	2 910,68	
VV		190,24*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			194,045			
27	K	713131121	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přichycením úchytnými dráty a závlačkami - obvodový plášť	m2	380,480	250,00	95 120,00	CS ÚRS 2017 01
VV		190,24*2 'Přepočtené koeficientem množství			380,480			
28	M	631537080	deska izolační univerzální λ -0.037 610x1000x120 mm	m2	194,045	235,00	45 600,58	CS ÚRS 2017 01
VV		190,24*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			194,045			
29	M	631537050	deska izolační univerzální λ -0.037 610x1000x80 mm	m2	194,045	157,00	30 465,07	CS ÚRS 2017 01
VV		190,24*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			194,045			
30	K	713131161	Montáž izolace tepelné stěn připevněné sponkami parotěsné reflexní tl do 5 mm - obvodový plášť parotěsná vrstva	m2	189,800	142,50	27 046,50	CS ÚRS 2017 01
31	M	283553060_1	pás parotěsný tepelné izolační s reflexní Al vrstvou 25 x 0,97 m, tl. 5 mm	m2	199,290	51,00	10 163,79	
VV		189,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			199,290			
90	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,777	1 708,00	4 743,12	CS ÚRS 2017 01

D		762	Konstrukce tesařské				69 197,42	
85	K	762112110	Montáž konstrukce stěn a příček na hladko (bez zářezů) z hraněného a polohraněného řeziva, průřezové plochy do 120 cm2	m	3,110	86,00	267,46	CS ÚRS 2017 01
34	K	762431022	Obložení stěn z dřevoštěpkových desek přibíjených na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 12 mm - obvodový plášť	m2	190,240	42,90	8 161,30	CS ÚRS 2017 01
35	K	762431026	Obložení stěn z dřevoštěpkových desek přibíjených na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 22 mm - obvodový plášť	m2	190,240	55,00	10 463,20	CS ÚRS 2017 01
36	K	762751110	Montáž prostorových konstrukcí vázaných na hladko (bez zářezů) z řeziva hraněného nebo polohraněného, průřezové plochy do 120 cm2 - sloupky obvodového pláště	m	277,810	110,00	30 559,10	CS ÚRS 2017 01
VV		"rozšíření sloupků "274,7			274,700			
VV		"doplnění sloupku místo dveří" 3,11			3,110			
VV		Součet			277,810			
37	M	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	1,808	7 250,00	13 108,00	CS ÚRS 2017 01
VV		"rozšíření dřevěných sloupků" 1,764			1,764			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"sloupek místo rušených dveří 200x80" 0,044		0,044			
	VV		Součet		1,808			
89	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	4,995	1 329,00	6 638,36	CS ÚRS 2017 01
D 763			Konstrukce suché výstavby	103 275,26				
38	K	763131621	Podhled ze sádrokartonových desek montáž desek, tl. 12,5 mm	m2	284,020	120,00	34 082,40	CS ÚRS 2017 01
39	M	595912460	desky zdicí nepálené ostatní desky protipožární sádrokartonové "DF" Rigips š x tl. x d RF(DF) 12,5 1250 x 12,5 x 2000	m2	312,422	110,00	34 366,42	CS ÚRS 2017 01
	VV		284,02*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		312,422			
40	K	763164115	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí dřevěných včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm	m	72,376	380,00	27 502,88	CS ÚRS 2017 01
94	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	3,727	1 965,00	7 323,56	CS ÚRS 2017 01
D 764			Konstrukce klempířské	243 127,28				
41	K	764101133	Montáž krytiny z plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním z tabulí, sklon střechy přes 30 do 60 st.	m2	341,200	220,00	75 064,00	CS ÚRS 2017 01
42	M	553502800	krytina střešní falcovaná pozinkovaný plech s barevnou dvouvrstvou polyesterovou úpravou 610 x 79000 mm	m2	341,200	380,00	129 656,00	CS ÚRS 2017 01
43	K	764206105	Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, rozvinuté šířky do 400 mm	m	39,140	160,00	6 262,40	CS ÚRS 2017 01
44	M	138142110	plechy hladké pozinkované v tabulích plechy pozinkované 2,00 x 1000 x 2000 mm	t	0,188	24 830,00	4 668,04	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 16 kg/m2					
45	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu	m	49,520	80,00	3 961,60	CS ÚRS 2017 01
46	M	553441890	části stavební klempířské systém okapový SAG žlaby půlkruhové podokapní 330 TiZn	m	49,520	235,00	11 637,20	
47	K	764501108	Montáž žlabu podokapního půlkruhového kotlíku	kus	4,000	180,00	720,00	CS ÚRS 2017 01
48	M	553442600	části stavební klempířské systém okapový SAG kotlík oválný tvar dle DIN 18461 330/100 TiZn	kus	4,000	555,00	2 220,00	
49	K	764508131	Montáž svodu kruhového, průměru svodu	m	16,000	80,00	1 280,00	CS ÚRS 2017 01
50	M	553442050	části stavební klempířské systém okapový SAG roury svodové kruhové falcované 100 TiZn	m	16,000	226,00	3 616,00	
78	K	764508134	Montáž svodu kruhového, průměru kolen horních dvojitých	kus	4,000	100,00	400,00	CS ÚRS 2017 01
79	M	553443480R	koleno 72° kruhové lisované 100 TiZn	kus	8,000	111,00	888,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
91	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,031	1 356,00	2 754,04	CS ÚRS 2017 01
D 765			Krytina skládaná	32 618,72				
76	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20 st. s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	341,200	45,00	15 354,00	CS ÚRS 2017 01
77	M	283292950	<i>membrána podstřešní (reakce na oheň - třída E) 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou</i>	m2	375,320	46,00	17 264,72	CS ÚRS 2017 01
VV			341,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	375,320				
D 766			Konstrukce truhlářské	239 644,90				
54	K	766622135	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíracích nebo sklápěcích do celostěnových panelů nebo ocelových ráků, výšky do 1,5 m	m2	14,230	750,00	10 672,50	CS ÚRS 2017 01
55	M	611400160	<i>okno plastové jednokřídle otvíravé a vyklápěcí pravé 1186x600 cm</i>	kus	20,000	2 737,00	54 740,00	
56	K	766622136	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíracích nebo sklápěcích do celostěnových panelů nebo ocelových ráků, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	21,580	900,00	19 422,00	CS ÚRS 2017 01
57	M	611400180	<i>okno plastové jednokřídle otvíravé a vyklápěcí pravé 1186 x 1400 cm</i>	kus	13,000	3 988,00	51 844,00	
64	K	766660551	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do dřevěných konstrukcí dvoukřídlových bez nadsvětlení	kus	2,000	1 580,00	3 160,00	CS ÚRS 2017 01
65	M	611441640_x	<i>dveře plastové vchodové dvoukřídle otvíravé bílé 1700x2200 mm (dělení 700/900) s izolačním trojsklem, s panikovou klikou</i>	kus	2,000	33 520,00	67 040,00	
82	K	766682122	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře dvoukřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm	kus	2,000	900,00	1 800,00	CS ÚRS 2017 01
84	M	611822840	<i>zárubeň obložková pro dveře 2křídlové 1700x2200mm, tl. 18-25 cm fólie dub,buk,třešeň a bílá</i>	kus	2,000	4 250,00	8 500,00	CS ÚRS 2017 01
66	K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	33,000	220,00	7 260,00	CS ÚRS 2017 01
67	M	607941020	<i>výlisky z hmoty dřevovláknité a dřevotřískové parapety vnitřní dřevotřískové POSTFORMING (hnědá, bílá) rozměr: šířka x 1 m délky 260 mm</i>	m	42,240	360,00	15 206,40	CS ÚRS 2017 01
D 767			Konstrukce zámečnické	9 200,00				
87	K	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	20,000	170,00	3 400,00	CS ÚRS 2017 01
88	K	SR2	Stříška nad východním vstupem, ocelová ošetřená práškovým nátěrem (např. komaxit), krytina polykarbonát	kpl	1,000	5 800,00	5 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 771			Podlahy z dlaždic	189 164,68				
70	K	771471111	Montáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných výšky do 65 mm	m	129,900	150,00	19 485,00	CS ÚRS 2017 01
71	M	597613120	sokl - podlahy (barevné) 30 x 8 x 0,8 cm l. j.	kus	479,819	43,50	20 872,13	CS ÚRS 2017 01
VV			436,19879113499*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	479,819				
72	K	771573113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2	m2	179,530	400,00	71 812,00	CS ÚRS 2017 01
73	M	597611160	obkládačky a dlaždice keramické koupelny - dlaždice formát 33,3 x 33,3 x 0,8 cm (bílé i barevné)	m2	197,483	380,00	75 043,54	CS ÚRS 2017 01
VV			179,53*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	197,483				
92	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	4,761	410,00	1 952,01	CS ÚRS 2017 01
D 776			Podlahy povlakové	64 039,59				
68	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	112,580	150,00	16 887,00	CS ÚRS 2017 01
69	M	284121010	krytina podlahová PVC vinylová vrstvená šíře 2/3/4 m tl. 2,4 mm, nášlapná vrstva 0,25 mm šíře 2/3/4 m	m2	123,838	380,00	47 058,44	CS ÚRS 2017 01
VV			112,58*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	123,838				
93	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,263	358,00	94,15	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy a Zateplení objektu na st.p.543_Lázně Bělohrad_171018

Objekt:

SO.01.3 - BOURACÍ PRÁCE - ZATEPLENÍ

KSO:

Místo: ZŠ K.V. Raise, Lázně Bělohrad

Zadavatel:

Město Lázně Bělohrad

Uchazeč:

Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

Projektant:

SOLICITE s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 8. 2017

IČ: 00271730

DIČ: CZ00271730

IČ: 25482505

DIČ: CZ25482505

IČ: 02232651

DIČ: CZ02232651

Cena bez DPH

531 173,19

DPH základní
snížená

Základ daně
531 173,19
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
111 546,37
0,00

Cena s DPH

v CZK

642 719,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a Zateplení objektu na st.p.543_Lázně Bělohrad_171018

Objekt:

SO.01.3 - BOURACÍ PRÁCE - ZATEPLENÍ

Místo: ZŠ K.V. Raise, Lázně Bělohrad

Datum: 16. 8. 2017

Zadavatel: Město Lázně Bělohrad

Projektant: SOLICITE s.r.o.

Uchazeč: Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

531 173,19

HSV - Práce a dodávky HSV

441 568,19

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

46 726,44

997 - Přesun sutě

46 745,15

998 - Přesun hmot

348 096,60

PSV - Práce a dodávky PSV

89 605,00

713 - Izolace tepelné

22 637,60

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

3 000,00

764 - Konstrukce klempířské

16 643,60

771 - Podlahy z dlaždic

9 219,60

776 - Podlahy povlakové

38 104,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a Zateplení objektu na st.p.543_Lázně Bělohrad_171018

Objekt:

SO.01.3 - BOURACÍ PRÁCE - ZATEPLENÍ

Místo: ZŠ K.V. Raise, Lázně Bělohrad

Datum: 16. 8. 2017

Zadavatel: Město Lázně Bělohrad

Projektant: SOLICITE s.r.o.

Uchazeč: Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

531 173,19

D HSV Práce a dodávky HSV 441 568,19

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 46 726,44

24	K	966075141	Odstranění kovového zábradlí vcelku	m	3,600	428,00	1 540,80	CS ÚRS 2017 01
1	K	968062246	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2	m2	96,440	75,00	7 233,00	CS ÚRS 2017 01

VV		"okna" 64,04			64,040			
VV		"dveře" 32,4			32,400			
VV		Součet			96,440			

30	K	968062747	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn plných, zasklených nebo výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy přes 4 m2	m2	809,700	40,20	32 549,94	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

VV		"vnitřní obložení dřevěné vnějších stěn" 150,3			150,300			
VV		"vnitřní obložení vnitřních stěn" 184,8			184,800			
VV		"heraklit tl. 25mm" 158,20			158,200			
VV		"lignát 6 mm" 158,20			158,200			
VV		"venkovní obložení dřevěné" 158,20			158,200			
VV		Součet			809,700			

23	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu postupným rozebíráním-venkovní schodiště	m3	1,620	3 335,00	5 402,70	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

D 997 Přesun sutě 46 745,15

3	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	27,549	80,00	2 203,92	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	27,549	172,00	4 738,43	CS ÚRS 2017 01
32	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	440,784	15,30	6 744,00	CS ÚRS 2017 01
VV		27,549*16 'Přepočtené koeficientem množství			440,784			
6	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného	t	27,549	1 200,00	33 058,80	CS ÚRS 2017 01
D		998	Přesun hmot	348 096,60				
7	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m	t	773,548	450,00	348 096,60	CS ÚRS 2017 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV	89 605,00				
D		713	Izolace tepelné	22 637,60				
17	K	713110811	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků stropů nebo podhledů volně kladených z vláknitých materiálů, tloušťka izolace do 100 mm	m2	297,000	40,00	11 880,00	CS ÚRS 2017 01
18	K	713130833	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků stěn a příček připevněných přibitím nebo nastřelením přes 100 mm z vláknitých materiálů, tloušťka izolace	m2	158,200	68,00	10 757,60	CS ÚRS 2017 01
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	3 000,00				
9	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	5,000	350,00	1 750,00	CS ÚRS 2017 01
10	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	5,000	250,00	1 250,00	CS ÚRS 2017 01
D		764	Konstrukce klempířské	16 643,60				
29	K	764001841	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze šablon do suti	m2	341,200	43,00	14 671,60	CS ÚRS 2017 01
21	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	49,520	30,00	1 485,60	CS ÚRS 2017 01
20	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	16,000	30,40	486,40	CS ÚRS 2017 01
D		771	Podlahy z dlaždic	9 219,60				
13	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	76,830	120,00	9 219,60	CS ÚRS 2017 01
D		776	Podlahy povlakové	38 104,20				
31	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně vč. podkladní vrstvy dřevěných fošen	m2	211,690	80,00	16 935,20	CS ÚRS 2017 01
15	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	211,690	100,00	21 169,00	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy a Zateplení objektu na st.p.543_Lázně Bělohrad_171018

Objekt:

SO.02 - VNITŘNÍ VODOVOD - VENKOVNÍ ČÁST

KSO:

Místo: ZŠ K.V. Raise, Lázně Bělohrad

Zadavatel:

Město Lázně Bělohrad

Uchazeč:

Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

Projektant:

SOLICITE s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 8. 2017

IČ: 00271730

DIČ: CZ00271730

IČ: 25482505

DIČ: CZ25482505

IČ: 02232651

DIČ: CZ02232651

Cena bez DPH

26 382,55

DPH základní
snížená

Základ daně
26 382,55
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
5 540,34
0,00

Cena s DPH

v CZK

31 922,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a Zateplení objektu na st.p.543_Lázně Bělohrad_171018

Objekt:

SO.02 - VNITŘNÍ VODOVOD - VENKOVNÍ ČÁST

Místo: ZŠ K.V. Raise, Lázně Bělohrad

Datum: 16. 8. 2017

Zadavatel: Město Lázně Bělohrad

Projektant: SOLICITE s.r.o.

Uchazeč: Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

26 382,55

HSV - Práce a dodávky HSV

26 382,55

1 - Zemní práce

14 239,20

3 - Svislé a kompletní konstrukce

163,80

4 - Vodorovné konstrukce

650,57

5 - Komunikace pozemní

405,00

8 - Trubní vedení

10 881,02

998 - Přesun hmot

42,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a Zateplení objektu na st.p.543_Lázně Bělohrad_171018

Objekt:

SO.02 - VNITŘNÍ VODOVOD - VENKOVNÍ ČÁST

Místo: ZŠ K.V. Raise, Lázně Bělohrad

Datum: 16. 8. 2017

Zadavatel: Město Lázně Bělohrad

Projektant: SOLICITE s.r.o.

Uchazeč: Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

26 382,55

D HSV

Práce a dodávky HSV

26 382,55

D 1

Zemní práce

14 239,20

30	K	113106121	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	2,700	39,80	107,46	CS ÚRS 2017 01
27	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	0,870	61,80	53,77	CS ÚRS 2017 01
45	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	11,890	450,00	5 350,50	CS ÚRS 2017 01
46	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	11,890	45,00	535,05	CS ÚRS 2017 01
37	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	26,430	91,70	2 423,63	CS ÚRS 2017 01
38	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	26,430	20,00	528,60	CS ÚRS 2017 01
33	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	11,890	80,10	952,39	CS ÚRS 2017 01
34	K	162401101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	2,880	116,00	334,08	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,880	15,00	43,20	CS ÚRS 2017 01
36	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	5,760	200,00	1 152,00	CS ÚRS 2017 01
VV		2,88*2 'Přepočtené koeficientem množství			5,760			
41	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	9,018	94,80	854,91	CS ÚRS 2017 01
39	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny, včetně naložení, složení a vodorovné dopravy	m3	2,030	250,00	507,50	CS ÚRS 2017 01
40	M	583313500	kamenivo těžené drobné frakce 0-4, žlutý přírodně těžžený pisek	t	3,248	300,00	974,40	CS ÚRS 2017 01
VV		2,03*1,6 'Přepočtené koeficientem množství			3,248			
28	K	181301102	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	5,796	41,10	238,22	CS ÚRS 2017 01
43	K	181411141	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	5,796	30,00	173,88	CS ÚRS 2017 01
44	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,087	110,50	9,61	CS ÚRS 2017 01
VV		5,796*0,015 'Přepočtené koeficientem množství			0,087			
D 3		Svislé a kompletní konstrukce						163,80
25	K	311101211	Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání do 0,02 m2 trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy	m	0,500	84,60	42,30	CS ÚRS 2017 01
26	M	140110580	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 89 x 3,6 mm	m	0,500	243,00	121,50	CS ÚRS 2017 01
D 4		Vodorovné konstrukce						650,57
42	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm	m3	0,846	769,00	650,57	CS ÚRS 2017 01
D 5		Komunikace pozemní						405,00
31	K	596811120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2	m2	2,700	150,00	405,00	CS ÚRS 2017 01
D 8		Trubní vedení						10 881,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	87124115140	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 17/PN10 D 40 x 2,4 mm	m	9,400	45,00	423,00	
24	M	286131250	potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 100 m, 40 x 2,4 mm	m	9,400	235,00	2 209,00	CS ÚRS 2017 01
14	K	879171111	Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % D 32	kus	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: D.3.1, D.3.7					
5	M	422735470	navrtávací pasy se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-5/4"	kus	1,000	1 895,00	1 895,00	CS ÚRS 2017 01
7	M	422214210	šoupátko přípojkové přímé DN 32 PN16 připoj. rozměr 40 x 1 1/2"	kus	1,000	2 184,00	2 184,00	CS ÚRS 2017 01
16	M	7.7.3.1050	Pitná voda Zemní soupravy Teleskopické soupravy přípojkové zemní teleskopická souprava , přípojková, rozsah 1,05-1,75 m	ks	1,000	1 110,00	1 110,00	
P			Poznámka k položce: D.3.7					
17	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	9,400	57,20	537,68	CS ÚRS 2017 01
18	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	9,400	24,00	225,60	CS ÚRS 2017 01
19	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	1,000	295,50	295,50	CS ÚRS 2017 01
20	M	422914020	poklop litinový - ventilový	kus	1,000	479,00	479,00	CS ÚRS 2017 01
1	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	9,400	28,80	270,72	CS ÚRS 2017 01
2	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm	m	9,400	10,80	101,52	CS ÚRS 2017 01
21	K	R1	Zkouška signalizačního vodiče	kpl	1,000	750,00	750,00	
D 998			Přesun hmot				42,96	
22	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,387	111,00	42,96	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy a Zateplení objektu na st.p.543_Lázně Bělohrad_171018

Objekt:

SO.03 - ELEKTROINSTALACE

KSO:

Místo: ZŠ K.V. Raise, Lázně Bělohrad

Zadavatel:

Město Lázně Bělohrad

Uchazeč:

Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

Projektant:

SOLICITE s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 8. 2017

IČ: 00271730

DIČ: CZ00271730

IČ: 25482505

DIČ: CZ25482505

IČ: 02232651

DIČ: CZ02232651

Cena bez DPH

684 910,00

DPH základní
snížená

Základ daně
684 910,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
143 831,10
0,00

Cena s DPH

v CZK

828 741,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a Zateplení objektu na st.p.543_Lázně Bělohrad_171018

Objekt:

SO.03 - ELEKTROINSTALACE

Místo: ZŠ K.V. Raise, Lázně Bělohrad

Datum: 16. 8. 2017

Zadavatel: Město Lázně Bělohrad

Projektant: SOLICITE s.r.o.

Uchazeč: Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	684 910,00
D1 - SILNOPROUD - Elektroinstalace	117 500,00
D2 - PŘÍPOJKA NN:	51 500,00
D3 - ROZVODNICE RH:	66 000,00
D10 - Bleskosvod:	83 550,00
D11 - SLABOPROUD - Elektroinstalace	96 000,00
D12 - Datový rozvaděč:	54 000,00
D13 - Rozvody TV,SAT: Varianta s anténou na střeše	33 000,00
D4 - Ovládací prvky: vybere investor	17 500,00
D5 - Svítidla-dodávka investora	43 800,00
D6 - Protipanické osvětlení:	24 000,00
D7 - Ostatní technologie:	15 000,00
D8 - Zásuvky: vybere investor	16 560,00
D9 - kabeláž:	208 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a Zateplení objektu na st.p.543_Lázně Bělohrad_171018

Objekt:

SO.03 - ELEKTROINSTALACE

Místo: ZŠ K.V. Raise, Lázně Bělohrad

Datum: 16. 8. 2017

Zadavatel: Město Lázně Bělohrad

Projektant: SOLICITE s.r.o.

Uchazeč: Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

684 910,00

D D1 SILNOPROUD - Elektroinstalace

117 500,00

D D2 PŘÍPOJKA NN:

51 500,00

1	K	Pol1	Elektroměrová rozvodnice sloupek + přípojková skříň	kpl	1,000	19 500,00	19 500,00	
2	K	Pol2	CYKY-J 4x16, CYKY-O 3x1,5	m	30,000	240,00	7 200,00	
3	K	Pol3	Chráníčka KOPOFLEX 75	m	15,000	48,00	720,00	
4	K	Pol4	Výstražná folie červená 33cm	m	15,000	24,00	360,00	
5	K	Pol5	HOP	ks	1,000	1 920,00	1 920,00	
6	K	Pol6	Výkopové práce (pokud neprovádí stavba)	kpl	1,000	17 000,00	17 000,00	
7	K	Pol7	Drobný elektromateriál	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	
8	K	Pol8	Revize přípojky	kpl	1,000	3 600,00	3 600,00	

D D3 ROZVODNICE RH:

66 000,00

10	K	Pol10	RH - jističe, chrániče, lišty, svorkovnice, rele, propojky, odečtový podružný elektroměr, apod.	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	
11	K	Pol11	Drobný elektroinstalační materiál + montáž - usazení rozvaděče	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
9	K	Pol9	RH - dle výkresu PD nebo dle návrhu dodavatele rozvaděče	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D D10

Bleskosvod:

83 550,00

58	K	Pol41.1	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	
43	K	Pol43	Vedení - drát AlMgSi O8	m	130,000	160,00	20 800,00	
44	K	Pol44	Vedení - drát FeZn O10	m	40,000	120,00	4 800,00	
45	K	Pol45	Vedení - pásek FeZn 30x4	m	100,000	90,00	9 000,00	
46	K	Pol46	Jímač FeZn 500mm	ks	8,000	600,00	4 800,00	
47	K	Pol47	Jímač FeZn 2000mm - dle antény	ks	1,000	3 900,00	3 900,00	
48	K	Pol48	Úchyt pro jímač	ks	9,000	120,00	1 080,00	
49	K	Pol49	Svorka, podpěry atika/vodič/stěna	ks	170,000	55,00	9 350,00	
50	K	Pol50	Zkušební svorka	ks	8,000	120,00	960,00	
51	K	Pol51	Křížová svorka	ks	6,000	60,00	360,00	
52	K	Pol52	Ekvipotenciální přípojnice	ks	1,000	900,00	900,00	
53	K	Pol53	Svorka pro ekvipotenciální přípojnice	ks	1,000	900,00	900,00	
54	K	Pol54	Výstražný štítek upozorňující na nebezpečí vzniku dotykového a krokového napětí	ks	8,000	300,00	2 400,00	
55	K	Pol55	asfaltový nátěr	kpl	1,000	1 020,00	1 020,00	
56	K	Pol56	Označení svodu štítkem s číslem	ks	8,000	60,00	480,00	
57	K	Pol57	Výkopové (pomocné) práce (pokud neprovádí firma)	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
59	K	Pol58	Revize hromosvodu	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	

D D11

SLABOPROUD - Elektroinstalace

96 000,00

64	K	Pol32	El. instalační trubka ohebná různé pr.	m	400,000	36,00	14 400,00	
70	K	Pol39.1	Drobné zednické práce	kpl	1,000	24 000,00	24 000,00	
60	K	Pol59	Pohybový detektor PIR - 360°	ks	6,000	3 000,00	18 000,00	
61	K	Pol60	Autonomní detektor kouře	ks	4,000	1 200,00	4 800,00	
62	K	Pol61	kabel SAT+TV	m	220,000	36,00	7 920,00	
63	K	Pol62	kabel FTP Cat6e - dat. Kabel	m	300,000	42,00	12 600,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	Pol63	datová dvoj zásuvka LAN	ks	6,000	660,00	3 960,00	
66	K	Pol64	anténní zásuvka TV + SAT	ks	5,000	360,00	1 800,00	
67	K	Pol65	Krabice KU 68	ks	6,000	90,00	540,00	
68	K	Pol66	nová přípojka Internet, TV + průchod ze střechy do R-DAT	kpl	1,000	4 980,00	4 980,00	
69	K	Pol67	Drobný elektroinstalační materiál	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	

D D12 Datový rozvaděč: 54 000,00

71	K	Pol68	Switch 12p	ks	1,000	4 080,00	4 080,00	
72	K	Pol69	ISDN router	ks	1,000	27 000,00	27 000,00	
73	K	Pol70	patch kabel cat6, 0,5m	ks	24,000	90,00	2 160,00	
74	K	Pol71	patch panel 12p	ks	1,000	3 600,00	3 600,00	
75	K	Pol72	vyvazovací panel	ks	1,000	600,00	600,00	
76	K	Pol73	Rozvodný panel 2x230V	ks	1,000	2 100,00	2 100,00	
77	K	Pol74	Nástěnný rozvaděč SOHO 2U, 550x550x150	kpl	1,000	5 820,00	5 820,00	
78	K	Pol75	Drobný elektroinstalační materiál - datový rozvaděč	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	
79	K	Pol76	Wifi - např. TP-Link Archer C5 Dual Band (802.11a(5GHz)	ks	2,000	3 420,00	6 840,00	

D D13 Rozvody TV,SAT: Varianta s anténou na střeše 33 000,00

86	K	Pol41.2	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
80	K	Pol77	Slučovač a zesilovač, vč. Zdroje	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
81	K	Pol78	aktivní multipřepínač pro kaskádové rozvody, 6 odboček, vč.zdroje	kpl	1,000	6 600,00	6 600,00	
82	K	Pol79	SATELITNÍ anténa O80 + quattro LNB konvektor	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	
83	K	Pol80	TV antény, UHF, VHF-H, rozhlasová FM	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	
84	K	Pol81	Zakončovací odpory, stožár, příslušenství	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
85	K	Pol82	Oceloplechový rozvaděč TV	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
87	K	Pol83	Oživení, měření, doprava	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
88	K	Pol84	Revize	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	Pol85	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	

D D4 Ovládací prvky: vybere investor 17 500,00

12	K	Pol12	Vypínačové kombinace, dle PD	ks	21,000	300,00	6 300,00	
13	K	Pol13	Relé	ks	5,000	1 520,00	7 600,00	
14	K	Pol14	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, 2,3,4 a 5 násobný	ks	10,000	60,00	600,00	
15	K	Pol15	Tlačítko signální tahové (systém nouze)	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	
16	K	Pol16	Tlačítko signální prosvětlené (systém nouze)	ks	1,000	900,00	900,00	
17	K	Pol17	Nulovací tlačítko, řazení 1/0 vč.krytu (systém nouze)	ks	1,000	900,00	900,00	

D D5 Svítidla-dodávka investora 43 800,00

18	K	Pol18	MODUS US LED panel, vestavný čtverec A, modul 600,4000K, driver 1050mA	ks	8,000	360,00	2 880,00	
19	K	Pol19	MODUS IK	ks	4,000	180,00	720,00	
20	K	Pol20	Svítidlo BRKL 1x36W, TC-F, kruhové, kryt opál PMMA, el. předřadník, prům. 375mm, IP40	ks	20,000	300,00	6 000,00	
21	K	Pol21	MODUS LLX 1x36 W hliník, nízké	ks	24,000	300,00	7 200,00	
22	K	Pol22	VENKOVNÍ LED SVÍTIDLO S ČIDLEM 17315/47/16 Philips	ks	10,000	300,00	3 000,00	

D D6 Protipanické osvětlení: 24 000,00

23	K	Pol23	N1 - LOVATO P, vestavné, optika "route", 2W LED 250 lm STANDARD IP20 1h , stále svítící / svítící při výpadku, bílé (N1)	ks	4,000	3 600,00	14 400,00	
24	K	Pol24	N2 - TWINS LED „EXIT,,	ks	2,000	1 920,00	3 840,00	
25	K	Pol25	N4 - HELIOS DS LED	ks	2,000	1 560,00	3 120,00	
26	K	Pol26	N3 - ECONOMIC	ks	2,000	1 320,00	2 640,00	

D D7 Ostatní technologie: 15 000,00

27	K	Pol27	Napojení, zprovoznění ostatních technologií	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
28	K	Pol28	Transformátor 230V/15V, 2VA (systém nouze)	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	
29	K	Pol29	Modul kontrolní s alarmem (systém nouze)	ks	1,000	7 200,00	7 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D D8 Zásuvky: vybere investor 16 560,00

30	K	Pol30	Zásuvka jednoduchá	ks	60,000	270,00	16 200,00	
31	K	Pol31	Zásuvka jednoduchá IP43	ks	1,000	360,00	360,00	

D D9 kabeláž: 208 000,00

32	K	Pol32	El. instalační trubka ohebná různé pr.	m	550,000	36,00	19 800,00	
33	K	Pol33	CYKY J5x1,5	m	100,000	48,00	4 800,00	
34	K	Pol34	CYKY J5x2,5	m	15,000	60,00	900,00	
35	K	Pol35	CYKY J3x2,5	m	1 250,000	48,00	60 000,00	
36	K	Pol36	CYKY J3x1,5	m	1 200,000	42,00	50 400,00	
37	K	Pol37	CYA 6 ZŽL	m	200,000	42,00	8 400,00	
38	K	Pol38	Krabice přístrojová např. KP 68/2, KU 68	ks	200,000	90,00	18 000,00	
39	K	Pol39	Drobné zednické práce	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
40	K	Pol40	Výkopové práce, zahradní rozvod	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
41	K	Pol41	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,000	3 300,00	3 300,00	
42	K	Pol42	Požární ucpávky	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy a Zateplení objektu na st.p.543_Lázně Bělohrad_171018

Objekt:

SO.04 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

KSO:

Místo: ZŠ K.V. Raise, Lázně Bělohrad

Zadavatel:

Město Lázně Bělohrad

Uchazeč:

Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

Projektant:

SOLICITE s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 8. 2017

IČ: 00271730

DIČ: CZ00271730

IČ: 25482505

DIČ: CZ25482505

IČ: 02232651

DIČ: CZ02232651

Cena bez DPH

454 197,77

DPH základní
snížená

Základ daně
454 197,77
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
95 381,53
0,00

Cena s DPH

v CZK

549 579,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a Zateplení objektu na st.p.543_Lázně Bělohrad_171018

Objekt:

SO.04 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Místo: ZŠ K.V. Raise, Lázně Bělohrad

Datum: 16. 8. 2017

Zadavatel: Město Lázně Bělohrad

Projektant: SOLICITE s.r.o.

Uchazeč: Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	454 197,77
1 - Zemní práce	109 486,15
713 - Izolace tepelné	13 726,26
PSV - Práce a dodávky PSV	317 485,36
721 - Zdravotechnika	52 946,23
722 - Zdravotechnika	44 262,45
725 - Zdravotechnika	205 976,68
726 - Zdravotechnika	14 300,00
OST - Ostatní	13 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a Zateplení objektu na st.p.543_Lázně Bělohrad_171018

Objekt:

SO.04 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Místo: ZŠ K.V. Raise, Lázně Bělohrad

Datum: 16. 8. 2017

Zadavatel: Město Lázně Bělohrad

Projektant: SOLICITE s.r.o.

Uchazeč: Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

454 197,77

D		1	Zemní práce			109 486,15		
1	K	132202201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	52,214	350,00	18 274,90	
	VV		"Stanovení objemu výkopu - hloubka * šířka * délka"					
	VV		"Kanalizační potrubí PVC KG DN 100"(0,87+0,57)*0,8*28		32,256			
	VV		"Kanalizační potrubí PVC KG DN 125"(0,87+0,57)*0,8*38		43,776			
	VV		"Kanalizační potrubí PVC KG DN 160"(0,87+0,57)*0,8*8,5		9,792			
	VV		"Kanalizační potrubí PVC KG DN 160"1*0,8*1,5		1,200			
	VV		Mezisoučet		87,024			
	VV		"hloubka výkopu * šířka * délka * 60% z třídy horniny"					
	VV		(87,024)*0,6		52,214			
2	K	132202209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	10,443	35,00	365,51	
	VV		"Objem výkopu * 40% z ručního * 60% z třídy horniny * 20% příplatek"					
	VV		52,214*0,2		10,443			
3	K	132302201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	34,810	410,00	14 272,10	
	VV		"Objem výkopu* 40% z třídy horniny"					
	VV		87,024*0,4		34,810			
4	K	132302209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	6,962	52,00	362,02	
	VV		"Objem výkopu * 40% z třídy horniny * 20% příplatek"					
	VV		34,810*0,2		6,962			
5	K	151101101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	152,000	91,70	13 938,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"hloubka * délka * 2 (každá strana rýhy)"					
	VV		"Kanalizační potrubí PVC KG DN 110"1*28*2		56,000			
	VV		"Kanalizační potrubí PVC KG DN 125"1*38*2		76,000			
	VV		"Kanalizační potrubí PVC KG DN 160"1*10*2		20,000			
	VV		Součet		152,000			
6	K	151101211	Odstranění pažení stěn - příložené - hl. do 4 m	m2	152,000	27,20	4 134,40	
	VV		"viz.položka:Pažení a rozepržení stěn rýh - příložené - hl. do 2m"152		152,000			
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	26,752	80,10	2 142,84	
	VV		"Kanalizační potrubí PVC KG DN 110"(0,87+0,57-1)*0,8*28		9,856			
	VV		"Kanalizační potrubí PVC KG DN 125"(0,87+0,57-1)*0,8*38		13,376			
	VV		"Kanalizační potrubí PVC KG DN 160"(0,87+0,57-1)*0,8*10		3,520			
	VV		Součet		26,752			
8	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	31,864	250,50	7 981,93	
	VV		"Vytěžený materiál je navrácen - odvezen bude pouze obsyp potrubí, objektů na kanalizaci a obsah objektů na kanalizaci"					
	VV		"Kanalizační potrubí PVC KG DN 100"(0,1+0,11+0,3)*0,8*28		11,424			
	VV		"Kanalizační potrubí PVC KG DN 125"(0,1+0,125+0,3)*0,8*38		15,960			
	VV		"Kanalizační potrubí PVC KG DN 160"(0,1+0,16+0,3)*0,8*10		4,480			
	VV		Součet		31,864			
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	57,355	200,00	11 471,00	
	VV		"viz.položka:Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m * hmotnost 1,8 t/m"31,864*1,8		57,355			
10	K	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	55,688	94,80	5 279,22	
	VV		"Kanalizační potrubí PVC KG DN 100"(0,87+0,57)*0,8*28		32,256			
	VV		"Kanalizační potrubí PVC KG DN 125"(0,87+0,57)*0,8*38		43,776			
	VV		"Kanalizační potrubí PVC KG DN 160"(0,87+0,57)*0,8*10		11,520			
	VV		Mezisoučet		87,552			
	VV		"Odečet viz.položka: Obsyp potrubí bez prohození sypaniny"-31,864		-31,864			
	VV		Součet		55,688			
11	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	31,864	328,00	10 451,39	
	VV		"Kanalizace v objektu - (podsyp+tloušťka potrubí+obsyp) * šířka * délka"					
	VV		"Kanalizační potrubí PVC KG DN 100"(0,1+0,11+0,3)*0,8*28		11,424			
	VV		"Kanalizační potrubí PVC KG DN 125"(0,1+0,125+0,3)*0,8*38		15,960			
	VV		"Kanalizační potrubí PVC KG DN 160"(0,1+0,16+0,3)*0,8*10		4,480			
	VV		Součet		31,864			
12	M	583373020	šterkopisek frakce 0-16	t	57,355	328,00	18 812,44	
	VV		"viz.položka: Obsyp potrubí bez prohození sypaniny * hmotnost 1,8 t/m3"31,864*1,8		57,355			
13	K	R001 01	Hutnicí zkoušky	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D 713

Izolace tepelné

13 726,26

14	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	7,000	30,00	210,00	
15	M	631548360	pouzdro potrubní izolační s Al folií pro potrubí 20x2,8 mm, tl.30 mm	m	2,000	58,00	116,00	
16	M	631548380	pouzdro potrubní izolační s Al folií pro potrubí 32x4,5 mm, tl.30 mm	m	5,000	66,00	330,00	
17	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm, vč.montáže	m	60,000	99,40	5 964,00	
18	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm	m	68,500	103,50	7 089,75	
19	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,019	869,00	16,51	

D PSV

Práce a dodávky PSV

317 485,36

D 721

Zdravotechnika

52 946,23

20	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	28,000	64,00	1 792,00	
21	K	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	38,000	73,00	2 774,00	
22	K	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	10,000	118,00	1 180,00	
23	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	7,500	280,00	2 100,00	
24	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	1,500	320,00	480,00	
25	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	4,500	273,00	1 228,50	
26	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	3,000	298,00	894,00	
27	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70	m	1,000	330,00	330,00	
28	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	5,000	355,00	1 775,00	
29	K	721174062	Potrubí kanalizační z PP větrací systém HT DN 75	m	14,000	255,00	3 570,00	
30	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	9,000	62,00	558,00	
31	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	5,000	67,70	338,50	
32	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	3,000	79,90	239,70	
33	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	11,000	95,80	1 053,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	721211401.1	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 s přídatnou mechanickou uzavěrkou, vč. montáže	kus	2,000	1 588,00	3 176,00	
35	K	721211421.1	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115, včetně montáže	kus	1,000	1 850,00	1 850,00	
36	K	721219114.1	Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 3000 mm	kus	2,000	1 100,00	2 200,00	
37	M	R721 01	Koupelnový žlab š. 90mm, délky 3,7m, včetně nerezového roštu š. 80mm	soubor	2,000	11 000,00	22 000,00	

P

Poznámka k položce:

Součástí dodávky je odtoková vpust' DN70 horizontální s těsnícím kroužkem odtok pro koupelnový žlab se sifonem výšky 5cm, svislý

38	K	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75	kus	3,000	980,00	2 940,00	
39	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	112,500	18,50	2 081,25	
41	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,157	640,00	100,48	
40	K	R721 02	Čistící tvarovka DN 75, včetně montáže	kus	3,000	95,00	285,00	

D 722

Zdravotechnika

44 262,45

42	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	31,500	32,00	1 008,00	
43	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	49,000	51,00	2 499,00	
44	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	26,000	84,00	2 184,00	
45	K	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm	m	31,000	95,00	2 945,00	
46	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	44,000	153,50	6 754,00	
47	K	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	kus	3,000	79,10	237,30	
48	M	286543050	přechodka s vnitřním závitem dGK PPR D 20 x 1/2"	kus	3,000	44,40	133,20	
49	K	722229102	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 3/4 ostatní typ	kus	10,000	111,50	1 115,00	
50	M	286543070	přechodka s vnitřním závitem dGK PPR D 25 x 3/4"	kus	10,000	67,10	671,00	
51	K	722229103	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1 ostatní typ	kus	4,000	44,50	178,00	
52	M	286543080	přechodka s vnitřním závitem dGK PPR D 32 x 1"	kus	4,000	126,00	504,00	
53	K	722229104	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 5/4 ostatní typ	kus	1,000	47,20	47,20	
54	M	286543090	přechodka s vnitřním závitem dGK PPR D 40 x 5/4"	kus	1,000	345,00	345,00	
55	K	722231072	Klapka zpětná plastová PPR D 20 x 2,8 mm (DN15), PN 20	kus	1,000	216,00	216,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	722231073.1	Klapka zpětná plastová PPR D 25 x 4,2 mm (DN20), PN 20	kus	2,000	229,00	458,00	
57	K	722231074.1	Klapka zpětná plastová PPR D 32 x 4,5 mm (DN25), PN 20	kus	2,000	336,00	672,00	
58	K	722231142	Ventil závitový pojistný DN 20, 8 bar	kus	1,000	620,00	620,00	
59	K	722231142.1	Ventil závitový pojistný DN 20, 6 bar	kus	1,000	528,00	528,00	
60	K	722234263.1	Filtr plastový PPR D 20 x 2,8 mm (DN15), PN 20	kus	1,000	98,00	98,00	
61	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4	kus	2,000	73,10	146,20	
62	M	R722 01	<i>Termostatický směšovací ventil pro směšování teplé a studené vody DN25, Kvs 4, 30-45° C, PN10</i>	kus	2,000	4 226,00	8 452,00	
63	K	722240121	Kohout kulový plastový PPR D 20x2,8 mm (DN15), včetně montáže	kus	2,000	271,00	542,00	
64	K	722240122	Kohout kulový plastový PPR D 25x3,5 mm (DN20), včetně montáže	kus	3,000	288,00	864,00	
65	K	722240123	Kohout kulový plastový PPR PPR D 32x4,5 mm (DN25), včetně montáže	kus	4,000	377,00	1 508,00	
66	K	722240142	T-kus plastový s vypouštěcím ventilem PPR D 25 x 4,2 mm	kus	2,000	451,00	902,00	
67	K	722240142.1	T-kus s kovovým vnitřním závitem PPR D 25 x 1/2"	kus	1,000	59,00	59,00	
68	K	722240143	T-kus plastový s vypouštěcím ventilem PPR D 32 x 5,4 mm	kus	2,000	72,00	144,00	
69	K	722240143.1	T-kus s kovovým vnitřním závitem PPR D 32 x 1/2"	kus	2,000	68,00	136,00	
70	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	137,500	42,00	5 775,00	
71	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	137,500	32,00	4 400,00	
72	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,221	550,00	121,55	

D 725

Zdravotechnika

205 976,68

73	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	10,000	400,00	4 000,00	
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	--

P

Poznámka k položce:

Klozet včetně sedátka dodávkou stavební části

101	M	642360110	<i>klozet závěsný keramický hluboké splachování bílý 350x560x360 mm</i>	kus	9,000	3 980,00	35 820,00	CS ÚRS 2017 01
102	M	642360510	<i>klozet keramický závěsný hluboké splachování handicap bílý - 700mm</i>	kus	1,000	6 400,00	6 400,00	CS ÚRS 2017 01
74	K	725129102	Montáž pisoáru s automatickým splachováním	kus	4,000	1 000,00	4 000,00	

P

Poznámka k položce:

Pisoár dodávkou stavební části

100	M	642513260	<i>pisoár s automatickým splachovačem-infračervený</i>	kus	4,000	8 350,00	33 400,00	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	--	-----	-------	----------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	9,000	500,00	4 500,00	
P			Poznámka k položce: Umyvadlo dodávkou stavební části					
98	M	642110100	umyvadlo keramické závěsné 50 x 42 cm bílé	kus	8,000	980,00	7 840,00	CS ÚRS 2017 01
99	M	642110230	umyvadlo keramické závěsné bezbariérové 64 x 55 cm bílé	kus	1,000	1 450,00	1 450,00	CS ÚRS 2017 01
76	K	725249103	Montáž koutu sprchového	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00	
P			Poznámka k položce: Sprchový kout dodávkou stavební části					
106	M	551470610	madlo invalidní krakorcové sklopné č. 12 bílé 83,4 cm	kus	2,000	2 180,00	4 360,00	CS ÚRS 2017 01
107	M	551470800	sedáčka do sprchy anticoro rozměr sedáku 340 x 430 mm	kus	1,000	3 100,00	3 100,00	CS ÚRS 2017 01
108	M	551470700	madlo sprchové č. 4 pravé/levé 75 x 45 cm anicoro	kus	1,000	1 490,00	1 490,00	CS ÚRS 2017 01
105	K	725245103	Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny zástěny sprchové do výšky 2000 mm dveře jednokřídlé, šířky 900 mm	soubor	1,000	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2017 01
77	K	725339111	Montáž výlevky	soubor	1,000	680,00	680,00	
P			Poznámka k položce: Výlevka dodávkou stavební části					
103	M	642711010	výlevka keramická	kus	1,000	4 055,00	4 055,00	CS ÚRS 2017 01
78	K	725532111.1	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulační závěsný 20 l / 2,2 kW, 230V ocelový se smaltováním včetně izolace z PUR pěny	soubor	1,000	7 680,00	7 680,00	
79	K	725532342	Stacionární zásobník teplé vody o objemu 477l, průměr 700mm, výška 1961 mm, elektrické topné těleso 10 kW, 400V, včetně tepelné izolace	soubor	1,000	45 002,00	45 002,00	
80	K	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubičkou	soubor	27,000	111,00	2 997,00	
81	M	551410400	ventil rohový mosazný DN15	kus	27,000	75,00	2 025,00	
82	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	9,000	250,00	2 250,00	
83	M	551456910	Baterie umyvadlová stojánková páková s tlačným uzávěrem odpadu a flexibilními hadičkami, chrom	kus	8,000	780,00	6 240,00	
84	M	551456920.1	baterie umyvadlová stojánková páková s prodlouženou pákou pro tělesně postižené	kus	1,000	1 120,00	1 120,00	
85	M	551456920.2	baterie umyvadlová stojánková páková s prodlouženým ramínkem pro výlevku	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	
86	K	725841331	Baterie sprchové podomítkové tlačná pro jednu teplotu	soubor	8,000	800,00	6 400,00	
104	M	551455090	sprchová hlavice závěsná - převlečná matice - převlečný vnější závit (AISI 304)3/4" s ventilem ovládaným táhlem	kus	8,000	1 250,00	10 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	725841332	Baterie sprchové podomítkové s přepínačem a pohyblivým držákem	soubor	1,000	1 242,00	1 242,00	
88	K	725865411	Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40, včetně montáže	kus	4,000	733,00	2 932,00	
89	K	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	9,000	104,50	940,50	
90	M	551613220	uzávěrka zápachová umyvadl.s krycí růžicí odtoku DN 40	kus	9,000	160,00	1 440,00	
91	K	725980123.1	Dvířka revizní 400x400mm	kus	1,000	260,00	260,00	
92	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,591	513,00	303,18	

D 726 Zdravotechnika 14 300,00

93	K	726131201	Instalační předstěna - montáž umyvadla do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	9,000	500,00	4 500,00	
----	---	-----------	--	--------	-------	--------	----------	--

P
Poznámka k položce:
Montážní prvek pro umyvadla dodávkou stavební části

94	K	726131203	Instalační předstěna - montáž pisoáru do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	4,000	700,00	2 800,00	
----	---	-----------	---	--------	-------	--------	----------	--

P
Poznámka k položce:
Montážní prvek pro pisoár dodávkou stavební část

95	K	726131204	Instalační předstěna - montáž klozetu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	10,000	700,00	7 000,00	
----	---	-----------	---	--------	--------	--------	----------	--

P
Poznámka k položce:
Montážní prvek včetně tlačítka dodávkou stavební části

D OST Ostatní 13 500,00

96	K	R799 01	Stavební přípomoc	soub	1,000	6 000,00	6 000,00	
----	---	---------	-------------------	------	-------	----------	----------	--

P
Poznámka k položce:
Prostupy skrze stavební konstrukce, drážky ve stěnách, zapravení prostupů a drážek ve stěnách, začištění omítek

97	K	R799 02	Uklizení, odstranění a likvidace demontovaných hmot	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00	
----	---	---------	---	--------	-------	----------	----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy a Zateplení objektu na st.p.543_Lázně Bělohrad_171018

Objekt:

SO.05 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

KSO:

Místo: ZŠ K.V. Raise, Lázně Bělohrad

CC-CZ:

Datum: 16. 8. 2017

Zadavatel:

Město Lázně Bělohrad

IČ: 00271730

DIČ: CZ00271730

Uchazeč:

Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

IČ: 25482505

DIČ: CZ25482505

Projektant:

SOLICITE s.r.o.

IČ: 02232651

DIČ: CZ02232651

Poznámka:

Cena bez DPH

403 785,76

DPH základní
snížená

Základ daně
403 785,76
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
84 795,01
0,00

Cena s DPH

v CZK

488 580,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a Zateplení objektu na st.p.543_Lázně Bělohrad_171018

Objekt:

SO.05 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

Místo: ZŠ K.V. Raise, Lázně Bělohrad

Datum: 16. 8. 2017

Zadavatel: Město Lázně Bělohrad

Projektant: SOLICITE s.r.o.

Uchazeč: Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

403 785,76

PSV - Práce a dodávky PSV

390 785,76

713 - Izolace tepelné

20 005,28

731 - Kotelny

64 498,00

732 - Ústřední vytápění

45 494,60

733 - Ústřední vytápění

103 241,20

734 - Ústřední vytápění

42 651,00

735 - Ústřední vytápění

114 895,68

OST - Ostatní

13 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a Zateplení objektu na st.p.543_Lázně Bělohrad_171018

Objekt:

SO.05 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

Místo: ZŠ K.V. Raise, Lázně Bělohrad

Datum: 16. 8. 2017

Zadavatel: Město Lázně Bělohrad

Projektant: SOLICITE s.r.o.

Uchazeč: Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

403 785,76

D PSV Práce a dodávky PSV

390 785,76

D 713 Izolace tepelné

20 005,28

1	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	258,500	40,00	10 340,00	
2	M	283770960	Pouzdro potrubní izolační z PE pro potrubí 15x1mm, tl. 20 mm	m	207,000	27,00	5 589,00	
3	M	283771060	Pouzdro potrubní izolační z PE pro potrubí 18x1mm, tl. 20 mm	m	51,500	30,00	1 545,00	
4	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	26,000	50,00	1 300,00	
5	M	631548350	pouzdro potrubní izolační s Al folií pro potrubí DN 15, tl. 30 mm	m	22,000	45,00	990,00	
6	M	631548360	pouzdro potrubní izolační s Al folií pro potrubí DN 20, tl. 30 mm	m	4,000	52,00	208,00	
7	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,047	708,00	33,28	

D 731 Kotelny

64 498,00

13	K	998731101	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m	t	0,200	4 050,00	810,00	
8	K	R731 03	Napuštění otopného systému upravenou vodou, odvzdušnění	soun	1,000	3 500,00	3 500,00	
9	K	R731 04.1	Závěsný elektrokotel o výkonu 14 kW, vč.montáže	kus	1,000	23 500,00	23 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> Elektrické napětí / frekvence : 3x230 V / 400 V, 50 Hz Elektrické krytí: IP 40" Rozměry (v, š, h) : 740x410x310					
10	K	R731 06	Servisní spuštění kotle, uvedení do provozu	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	
11	K	R731 08	Topná zkouška	Nh	24,000	437,00	10 488,00	
12	K	R731 09	Regulace pro elektrokotel, 2x nemíchaný okruh otopných těles	soubor	1,000	20 700,00	20 700,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Sada obsahuje: - rozšiřující modul pro řízení kotle nadřazenou regulací s možností řízení 0-10V - rozšiřující modul pro 2 topné okruhy - ovládací panel - 2x programovatelný termostat - čidlo venkovní teploty					
D 732			Ústřední vytápění	45 494,60				
14	K	732111125.1	Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 50 z trub ocelových bezešvých	kus	2,000	4 330,00	8 660,00	
15	K	732111312	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 20	kus	2,000	650,00	1 300,00	
16	K	732111312.1	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 15	kus	4,000	550,00	2 200,00	
17	K	732113116	Vyrovnač dynamických tlaků DN50 PN 6 hydraulický závitový, Q=1,2m3/h, výška 500mm	kus	1,000	9 500,00	9 500,00	
18	K	732199100	Montáž orientačních štítků	soubor	11,000	87,00	957,00	
19	K	732331614	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 25 litrů	soubor	1,000	2 680,00	2 680,00	
20	K	732429212	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového do DN 25	soubor	2,000	550,00	1 100,00	
21	M	426105840.1	Oběhové čerpadlo, elektronicky řízené, DN 25, PN 10, Q=0,29 m3 / / h, H=2,5 m	kus	1,000	5 800,00	5 800,00	
22	M	426105840.2	Oběhové čerpadlo, elektronicky řízené, DN 25, PN 10, Q=0,40 m3 / / h, H=2,5 m	kus	1,000	5 800,00	5 800,00	
25	K	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,091	1 800,00	163,80	
23	K	R732 01	Orientační šítek	ks	11,000	75,80	833,80	
24	K	R732 02	Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00	
D 733			Ústřední vytápění	103 241,20				
27	K	73321523302	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním 18x1,0 mm	m	73,500	383,00	28 150,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	733222302	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním 15x1,0 mm	m	207,000	340,00	70 380,00	
28	K	733223303	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním 22x1,0 mm	m	4,000	455,00	1 820,00	
29	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	284,500	9,00	2 560,50	
30	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,127	2 600,00	330,20	

D 734 Ústřední vytápění 42 651,00

31	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	13,000	60,00	780,00	
32	M	551142100	Kohout kulový s vypouštěním DN 15, PN 10, 100 °C	kus	8,000	120,00	960,00	
33	M	551212890	Ventil automatický odvzdušňovací, svislý + zpětný ventil, mosaz DN 15	kus	5,000	187,00	935,00	
34	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	14,000	92,00	1 288,00	
35	M	551141440	Kohout kulový DN 15, PN 10, 100 °C, plnopřítokový	kus	8,000	164,00	1 312,00	
36	M	551211960	Klapka zpětná DN 15, PN 10, závitová	kus	4,000	148,00	592,00	
37	M	551294900	Filtr DN 15, PN 16, závitový	kus	2,000	143,00	286,00	
38	K	734209114.1	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4	kus	4,000	122,00	488,00	
39	M	551141460	Kohout kulový DN 20, PN 10, 100 °C, plnopřítokový, páčka	kus	3,000	221,00	663,00	
40	M	484665590	armatura uzavírací, kulový kohout MK 3/4	kus	1,000	1 033,00	1 033,00	
41	M	551294920	Filtr DN 20, PN 16, závitový	kus	1,000	245,00	245,00	
42	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110 °C otopných těles VK	kus	23,000	298,00	6 854,00	
43	K	734261403	Šroubení přípojovací armatury radiátorů DN15 PN 10 do 110 °C, regulační uzavíratelné rohové	kus	23,000	330,00	7 590,00	

P Poznámka k položce:
Pro otopná tělesa s integrovaným ventilem a spodním připojením

44	K	734411103	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 100 mm	kus	5,000	299,00	1 495,00	
45	K	734412111	Měřič tepla kompaktní s bateriovým napájením, Qn 0,6 m3/h, Qmax=1,2m3/h, DN 15, PN 25, včetně montáže	kus	1,000	6 975,00	6 975,00	
46	K	734412112	Měřič tepla kompaktní s bateriovým napájením, Qn 1,5 m3/h, Qmax=3,0m3/h, DN 15, PN 25, včetně montáže	kus	1,000	6 975,00	6 975,00	
47	K	734421102.1	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-8 bar průměr 63 mm spodní připojení	kus	1,000	250,00	250,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	734494213	Návarek s trubkovým závitem G 1/2	kus	19,000	201,00	3 819,00	
49	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,037	3 000,00	111,00	

D		735	Ústřední vytápění	114 895,68				
50	K	735000912R00	Vyregulování ventilů, nastavení pozic	kus	23,000	121,00	2 783,00	
51	K	735152473	Otopné těleso panelové hloubka/výška/délka 66/600/600 mm	kus	1,000	3 550,00	3 550,00	
52	K	735152476	Otopné těleso panelové hloubka/výška/délka 66/600/900 mm	kus	5,000	3 950,00	19 750,00	
53	K	735152477	Otopné těleso panelové hloubka/výška/délka 66/600/1000 mm	kus	2,000	4 120,00	8 240,00	
54	K	735152478	Otopné těleso panelové hloubka/výška/délka 66/600/1100 mm	kus	4,000	4 320,00	17 280,00	
55	K	735152480	Otopné těleso panelové hloubka/výška/délka 66/600/1400 mm	kus	2,000	4 750,00	9 500,00	
56	K	735152494	Otopné těleso panelové hloubka/výška/délka 66/900/700 mm	kus	1,000	4 350,00	4 350,00	
57	K	735152497	Otopné těleso panelové hloubka/výška/délka 66/900/1000 mm	kus	3,000	5 120,00	15 360,00	
58	K	735152576	Otopné těleso panelové hloubka/výška/délka 100/600/900 mm	kus	5,000	4 335,00	21 675,00	
59	K	735191901.1	Vyzkoušení otopných těles ocelových tlakem	kus	23,000	119,00	2 737,00	
60	K	735191903	Vyčištění otopných těles ocelových nebo hliníkových proplachem vodou	kus	23,000	60,00	1 380,00	
61	K	735191905R01	Odvzdušnění otopných těles a systému	kus	23,000	25,00	575,00	
62	K	735191910.1	Napuštění vody do otopných těles	kus	23,000	60,00	1 380,00	
65	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,779	1 920,00	1 495,68	
63	K	R735 01	Nastavení termostatických ventilů u otopných těles	kus	23,000	80,00	1 840,00	
64	K	R735 02	Hydraulické vyvážení otopného systému	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	

D		OST	Ostatní	13 000,00				
66	K	R799 02	Stavební přípomoc	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	
P			Poznámka k položce: Prostupy skrze stavební konstrukce, drážky ve stěnách, zapravení prostupů a drážek ve stěnách, začištění omítek					
67	K	R799 03	Uklizení, odstranění a likvidace demontovaných hmot	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy a Zateplení objektu na st.p.543_Lázně Bělohrad_171018

Objekt:

SO.06 - VZDUCHOTECHNIKA

KSO:

Místo: ZŠ K.V. Raise, Lázně Bělohrad

Zadavatel:

Město Lázně Bělohrad

Uchazeč:

Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

Projektant:

SOLICITE s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 8. 2017

IČ: 00271730

DIČ: CZ00271730

IČ: 25482505

DIČ: CZ25482505

IČ: 02232651

DIČ: CZ02232651

Cena bez DPH

103 540,90

DPH základní
snížená

Základ daně
103 540,90
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
21 743,59
0,00

Cena s DPH

v CZK

125 284,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a Zateplení objektu na st.p.543_Lázně Bělohrad_171018

Objekt:

SO.06 - VZDUCHOTECHNIKA

Místo: ZŠ K.V. Raise, Lázně Bělohrad

Datum: 16. 8. 2017

Zadavatel: Město Lázně Bělohrad

Projektant: SOLICITE s.r.o.

Uchazeč: Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

103 540,90

PSV - PSV

103 540,90

Z1 - Větrání hygienického zázemí

103 540,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a Zateplení objektu na st.p.543_Lázně Bělohrad_171018

Objekt:

SO.06 - VZDUCHOTECHNIKA

Místo: ZŠ K.V. Raise, Lázně Bělohrad

Datum: 16. 8. 2017

Zadavatel: Město Lázně Bělohrad

Projektant: SOLICITE s.r.o.

Uchazeč: Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

103 540,90

D PSV

PSV

103 540,90

D Z1

Větrání hygienického zázemí

103 540,90

1	K	1.01	Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného D do 200 mm	kus	4,000	1 380,00	5 520,00	
2	M	1.01a	Potrubní ventilátor pr. 160 mm s nastavitelným doběhem, V=250 m3/ /h, 230 V, 53 W	kus	1,000	4 700,00	4 700,00	
3	M	1.01b	Potrubní ventilátor pr. 160 mm s nastavitelným doběhem, V=310 m3/ /h, 230 V,53W	kus	2,000	4 700,00	9 400,00	
4	M	1.01c	Potrubní ventilátor pr. 125 mm s nastavitelným doběhem, V=160 m3/ /h, 230 V,53W	kus	1,000	4 245,00	4 245,00	
5	K	1.02	Montáž zpětné klapky do plech potrubí kruhové bez příruby D do 200 mm	kus	3,000	157,00	471,00	
6	M	1.02a	Zpětná klapka, pr. 160 mm	kus	3,000	260,00	780,00	
7	M	1.02b	Zpětná klapka, pr. 125 mm	kus	1,000	225,00	225,00	
8	K	1.03	Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 200 mm	kus	8,000	318,00	2 544,00	
9	M	1.03a	Kruhový tlumič hluku pro potrubí D160, délky 900mm	kus	6,000	1 401,00	8 406,00	

P

Poznámka k položce:

hlukový útlum na frekvenci 500 Hz -28 dB, 1000 Hz -42 dB, tloušťka izolace 50mm

10	M	1.03b	Kruhový tlumič hluku pro potrubí D125, délky 900mm	kus	2,000	1 105,00	2 210,00	
----	---	-------	--	-----	-------	----------	----------	--

P

Poznámka k položce:

hlukový útlum na frekvenci 500 Hz -28 dB, 1000 Hz -42 dB, tloušťka izolace 50mm

11	K	1.04	Mtž výfukového kusu na fasádu D do 200mm	kus	5,000	288,00	1 440,00	
----	---	------	--	-----	-------	--------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	M	1.04a	Výfukový kus D160 s ochranným pletivem proti hmyzu s velikostí oka 10x10 mm	kus	3,000	170,00	510,00	
13	M	1.04b	Výfukový kus D125 s ochranným pletivem proti hmyzu s velikostí oka 10x10 mm	kus	1,000	160,00	160,00	
14	M	1.04c	Výfukový kus D100 s ochranným pletivem proti hmyzu s velikostí oka 10x10 mm	kus	1,000	130,00	130,00	
15	K	1.05	Mtž talířového ventilu D do 125 mm	kus	13,000	140,00	1 820,00	
16	M	1.05a	Odvodní kruhový ventil s nastavitelným středovým kuželem, kovový, D100	kus	13,000	81,00	1 053,00	
P			Poznámka k položce: pro montáž na stěnu a strop					
17	M	1.05b	Odvodní kruhový ventil s nastavitelným středovým kuželem, kovový, D125	kus	1,000	233,00	233,00	
P			Poznámka k položce: pro montáž na stěnu a strop					
18	K	1.06	Montáž potrubí ohebného izol minerální vatou z Al laminátu D do 200 mm	m	12,700	155,00	1 968,50	
19	M	1.06a	Flexibilní potrubí vícevrstvé s tepelnou izolací tl. 25mm, DN100		11,700	114,00	1 333,80	
20	M	1.06b	Flexibilní potrubí vícevrstvé s tepelnou izolací tl. 25mm, DN125		1,000	126,00	126,00	
21	K	1.07	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D 100 mm	m	9,000	335,00	3 015,00	
22	K	1.08	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D 125 mm	m	4,000	378,00	1 512,00	
23	K	1.09	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D 160 mm	m	14,600	436,00	6 365,60	
24	K	1.10	Montáž ventilátoru axiálního nástěnného základního D do 100 mm	kus	1,000	193,00	193,00	
25	M	1.10	Nástěnný axiální ventilátor DN100, V=50m3/h, 230V, 14W	kus	1,000	2 446,00	2 446,00	
26	K	1.11	Zprovoznění zařízení, zaregulování	h	6,000	1 000,00	6 000,00	
27	K	1.12	Pomocný spojovací a těsnicí materiál pro čtyřhranné a kruhové potrubí	soubor	1,000	4 450,00	4 450,00	
28	K	1.13	Závěsový a kotvicí systém pro potrubní rozvody apod.	soubor	1,000	5 100,00	5 100,00	
29	K	1.14	Ocel pro pomocné konstrukce, konzole apod.	kg	50,000	130,00	6 500,00	
30	K	1.15	Stavební přípomoc	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	
P			Poznámka k položce: Prostupy skrze stavební konstrukce, drážky ve stěnách, zapravení prostupů a drážek ve stěnách, začištění omítek					
31	K	1.16	Uklizení, odstranění a likvidace demontovaných hmot	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00	
32	K	1.17	Dvířka revizní 400x400mm	kus	4,000	796,00	3 184,00	
33	K	1.18	Přesun hmot do výšky 6 m	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy a Zateplení objektu na st.p.543_Lázně Bělohrad_171018

Objekt:

SO.07 - OBNOVA KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

KSO:

Místo: ZŠ K.V. Raise, Lázně Bělohrad

CC-CZ:

Datum: 16. 8. 2017

Zadavatel:

Město Lázně Bělohrad

IČ: 00271730

DIČ: CZ00271730

Uchazeč:

Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

IČ: 25482505

DIČ: CZ25482505

Projektant:

SOLICITE s.r.o.

IČ: 02232651

DIČ: CZ02232651

Poznámka:

Cena bez DPH

354 601,32

DPH základní
snížená

Základ daně
354 601,32
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
74 466,28
0,00

Cena s DPH

v CZK

429 067,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a Zateplení objektu na st.p.543_Lázně Bělohrad_171018

Objekt:

SO.07 - OBNOVA KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

Místo: ZŠ K.V. Raise, Lázně Bělohrad

Datum: 16. 8. 2017

Zadavatel: Město Lázně Bělohrad

Projektant: SOLICITE s.r.o.

Uchazeč: Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

354 601,32

HSV - Práce a dodávky HSV

354 601,32

1 - Zemní práce

162 579,40

3 - Svislé a kompletní konstrukce

7 657,05

4 - Vodorovné konstrukce

5 912,07

8 - Trubní vedení

174 793,70

998 - Přesun hmot

3 659,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a Zateplení objektu na st.p.543_Lázně Bělohrad_171018

Objekt:

SO.07 - OBNOVA KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

Místo: ZŠ K.V. Raise, Lázně Bělohrad

Datum: 16. 8. 2017

Zadavatel: Město Lázně Bělohrad

Projektant: SOLICITE s.r.o.

Uchazeč: Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

354 601,32

D HSV Práce a dodávky HSV

354 601,32

D 1 Zemní práce

162 579,40

1	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	9,912	61,80	612,56	CS ÚRS 2017 01
	VV		"splašková" 15,44*0,15		2,316			
	VV		"destova" 50,64*0,15		7,596			
	VV		Součet		9,912			
12	K	132201204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3	m3	122,950	400,00	49 180,00	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: D.2.1, D.2.3, D.2.2,					
	VV		"splaskova" 37,19		37,190			
	VV		"destova" 85,76		85,760			
	VV		Součet		122,950			
13	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny	m3	122,950	45,00	5 532,75	
	P		Poznámka k položce: D.2.1, D.2.3, D.2.2,					
14	K	132301203	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 500 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	3,440	510,00	1 754,40	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: D.2.1, D.2.3, D.2.2,					
	VV		"splašková" 1,32		1,320			
	VV		"destova" 2,12		2,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		3,440			
15	K	132301209	Hloubení zapazených i nezapazených ryn šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlo horniny	m3	3,440	62,00	213,28	
	P		Poznámka k položce: D.2.1, D.2.3, D.2.2,					
3	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	297,990	81,70	24 345,78	CS ÚRS 2017 01
	VV		"splasková" 86,72		86,720			
	VV		"destova" 211,27		211,270			
	VV		Součet		297,990			
4	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	297,990	20,00	5 959,80	CS ÚRS 2017 01
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	113,751	70,10	7 973,95	CS ÚRS 2017 01
	VV		"splasková" (37,19+1,32)*0,9		34,659			
	VV		"destova" (85,76+2,12)*0,9		79,092			
	VV		Součet		113,751			
31	K	161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	12,639	133,50	1 687,31	CS ÚRS 2017 01
	VV		"splasková" (37,19+1,32)*0,1		3,851			
	VV		"destova" (85,76+2,12)*0,1		8,788			
	VV		Součet		12,639			
6	K	162401101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	53,670	152,00	8 157,84	CS ÚRS 2017 01
	VV		"splasková" 8,58		8,580			
	VV		"destova" 45,09		45,090			
	VV		Součet		53,670			
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	53,670	15,30	821,15	CS ÚRS 2017 01
8	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	107,340	200,00	21 468,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		53,67*2 'Přepočtené koeficientem množství		107,340			
9	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	81,060	94,80	7 684,49	CS ÚRS 2017 01
	VV		"splasková" 29,92		29,920			
	VV		"destova" 48,23		48,230			
	VV		"RN" 2,91		2,910			
	VV		Součet		81,060			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	M	583336500	kamenivo těžené hrubé prané frakce 8-16	t	5,529	388,00	2 145,25	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,91*1,9 'Přepočtené koeficientem množství		5,529			
29	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny, včetně naložení, složení a vodorovné dopravy	m3	29,620	192,00	5 687,04	CS ÚRS 2017 01
	VV		"splaskova" 6,64		6,640			
	VV		"destova" 22,98		22,980			
	VV		Součet		29,620			
30	M	583313500	kamenivo těžené drobné frakce 0-4, žlutý přírodně těžžený písek	t	47,392	300,00	14 217,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		29,62*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		47,392			
26	K	181301102	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	66,080	41,10	2 715,89	CS ÚRS 2017 01
27	K	181411141	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	66,080	35,00	2 312,80	CS ÚRS 2017 01
28	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,991	110,50	109,51	CS ÚRS 2017 01
	VV		66,08*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		0,991			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				7 657,05	
32	K	311101211	Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání do 0,02 m2 trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy	m	0,500	84,60	42,30	CS ÚRS 2017 01
33	K	358315114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu, kameniny, nebo plastických hmot	m3	3,905	1 950,00	7 614,75	CS ÚRS 2017 01
	VV		"sachta" 1,185		1,185			
	VV		"potrubí" 2,72		2,720			
	VV		Součet		3,905			
D 4			Vodorovné konstrukce				5 912,07	
10	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm	m3	7,688	769,00	5 912,07	CS ÚRS 2017 01
	VV		"splašková" 1,944		1,944			
	VV		"destova" 5,744		5,744			
	VV		Součet		7,688			
D 8			Trubní vedení				174 793,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	871273121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 125	m	32,000	235,00	7 520,00	CS ÚRS 2017 01
45	M	286113070	trubka kanalizační plastová KG - DN 125x1000 mm SN4	kus	32,000	152,00	4 864,00	CS ÚRS 2017 01
20	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	43,400	255,00	11 067,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"splaskova" 1,6		1,600			
	VV		"destova" 41,8		41,800			
	VV		Součet		43,400			
21	M	286113120	trubka kanalizační plastová KG - DN 160x1000 mm SN4	kus	44,000	228,00	10 032,00	CS ÚRS 2017 01
18	K	871350410	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 10 DN 200	m	19,300	485,00	9 360,50	CS ÚRS 2017 01
19	M	286148020	trubka kanalizační PP korugovaná SN10 DN 200/6m	kus	4,000	2 964,00	11 856,00	CS ÚRS 2017 01
35	K	877265271	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu lapačů střešních splavenin DN 125	kus	5,000	125,00	625,00	CS ÚRS 2017 01
36	M	552441010	lapač střešních splavenin - geiger DN 125 mm	kus	5,000	1 560,00	7 800,00	CS ÚRS 2017 01
16	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	20,900	22,00	459,80	CS ÚRS 2017 01
40	K	894812111	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150 přímý tok	kus	3,000	4 750,00	14 250,00	CS ÚRS 2017 01
41	K	894812132	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm	kus	3,000	3 950,00	11 850,00	CS ÚRS 2017 01
42	K	894812149	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2131 - 2142 za uříznutí šachtové roury	kus	3,000	2 200,00	6 600,00	CS ÚRS 2017 01
43	K	894812161	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop litinový (pro zatížení) s teleskopickou rourou (3 t)	kus	3,000	1 280,00	3 840,00	CS ÚRS 2017 01
22	K	894812316	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 průtočné 30 st.,60 st.,90 st.	kus	2,000	7 683,00	15 366,00	CS ÚRS 2017 01
23	K	894812332	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm	kus	2,000	6 550,00	13 100,00	CS ÚRS 2017 01
24	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury	kus	2,000	2 200,00	4 400,00	CS ÚRS 2017 01
37	K	894812352	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro zatížení do 1,5 t s teleskopickým adaptérem	kus	1,000	3 372,00	3 372,00	CS ÚRS 2017 01
25	K	894812357	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro zatížení od 1,5 t do 12,5 t s teleskopickým adaptérem	kus	1,000	3 372,00	3 372,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	895971213	Zasakovací boxy z polypropylenu PP bez možnosti revize a čištění pro retenci dešťových vod s regulovaným odtokem a hydroizolací v jednořadové galerii do 20 m3 o celkovém objemu	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2017 01
34	K	896211112R	Spadiště kanalizační z PP tvarovek SN10 DN200, 2x prostup pomocí systémové přípojovací sestavy	kpl	1,000	25 520,00	25 520,00	CS ÚRS 2017 01
17	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm	m	92,700	22,00	2 039,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"splašková" 20,9		20,900			
	VV		"dešťová" 71,8		71,800			
	VV		Součet		92,700			
D		998	Přesun hmot				3 659,10	
11	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	27,512	133,00	3 659,10	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy a Zateplení objektu na st.p.543_Lázně Bělohrad_171018

Objekt:

SO.08 - PŘÍSTŘEŠEK

KSO:

Místo: ZŠ K.V. Raise, Lázně Bělohrad

CC-CZ:

Datum: 16. 8. 2017

Zadavatel:

Město Lázně Bělohrad

IČ: 00271730

DIČ: CZ00271730

Uchazeč:

Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

IČ: 25482505

DIČ: CZ25482505

Projektant:

SOLICITE s.r.o.

IČ: 02232651

DIČ: CZ02232651

Poznámka:

Cena bez DPH

155 133,29

DPH základní
snížená

Základ daně
155 133,29
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
32 577,99
0,00

Cena s DPH

v CZK

187 711,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a Zateplení objektu na st.p.543_Lázně Bělohrad_171018

Objekt:

SO.08 - PŘÍSTŘEŠEK

Místo: ZŠ K.V. Raise, Lázně Bělohrad

Datum: 16. 8. 2017

Zadavatel: Město Lázně Bělohrad

Projektant: SOLICITE s.r.o.

Uchazeč: Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

155 133,29

HSV - Práce a dodávky HSV

64 135,09

1 - Zemní práce

10 635,85

2 - Zakládání

1 307,80

5 - Komunikace pozemní

49 471,05

998 - Přesun hmot

2 720,39

PSV - Práce a dodávky PSV

90 998,20

762 - Konstrukce tesařské

36 686,10

764 - Konstrukce klempířské

6 487,16

765 - Krytina skládaná

47 824,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a Zateplení objektu na st.p.543_Lázně Bělohrad_171018

Objekt:

SO.08 - PŘÍSTŘEŠEK

Místo: ZŠ K.V. Raise, Lázně Bělohrad

Datum: 16. 8. 2017

Zadavatel: Město Lázně Bělohrad

Projektant: SOLICITE s.r.o.

Uchazeč: Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

155 133,29

D HSV Práce a dodávky HSV

64 135,09

D 1 Zemní práce

10 635,85

4	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva drceného	m3	11,660	309,50	3 608,77	CS ÚRS 2017 01
	VV		58,3*0,2		11,660			
	VV		Součet		11,660			
2	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	10,800	61,80	667,44	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,15*72		10,800			
	VV		Součet		10,800			
9	K	122201401	Vykopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	0,440	124,50	54,78	CS ÚRS 2017 01
10	K	122201409	Vykopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	0,440	19,10	8,40	CS ÚRS 2017 01
1	K	SR1	Odstranění stávající stavební buňky	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
3	K	113106121	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	57,700	39,80	2 296,46	CS ÚRS 2017 01

D 2 Zakládání

1 307,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	275311127	Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30, včetně ocelové patky pro ukotvení sloupku 4x	m3	0,520	2 515,00	1 307,80	CS ÚRS 2017 01

D 5 **Komunikace pozemní** **49 471,05**

5	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	81,300	158,50	12 886,05	CS ÚRS 2017 01
6	K	596811121	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	81,300	150,00	12 195,00	CS ÚRS 2017 01
7	M	592457000	<i>dlažba plošná betonová hladká 30x30x4,5 cm šedá</i>	m2	81,300	300,00	24 390,00	CS ÚRS 2017 01

D 998 **Přesun hmot** **2 720,39**

35	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	16,097	169,00	2 720,39	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

D PSV **Práce a dodávky PSV** **90 998,20**

D 762 **Konstrukce tesařské** **36 686,10**

13	K	762081150	Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi	m3	0,835	1 050,00	876,75	CS ÚRS 2017 01
14	K	762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	0,835	950,00	793,25	CS ÚRS 2017 01
11	K	762332133	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	94,800	216,00	20 476,80	CS ÚRS 2017 01
12	M	605120110	<i>řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2</i>	m3	0,835	7 060,00	5 895,10	CS ÚRS 2017 01
15	M	605111350	<i>řezivo stavební fošny prismované (středové) šířky přes 220 mm délky 2 - 5 m</i>	m3	0,780	7 060,00	5 506,80	CS ÚRS 2017 01
16	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty. Včetně ukotvení přístřešku k fasádě.	m3	1,615	1 179,00	1 904,09	CS ÚRS 2017 01
32	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,928	1 329,00	1 233,31	CS ÚRS 2017 01

D 764 **Konstrukce klempířské** **6 487,16**

24	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu	m	13,000	110,00	1 430,00	CS ÚRS 2017 01
25	M	553441890	<i>části stavební klempířské systém okapový SAG žlaby půlkruhové podokapní 100 TiZn</i>	m	13,000	190,00	2 470,00	
26	K	764501108	Montáž žlabu podokapního půlkruhového kotlíku	kus	1,000	267,50	267,50	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	M	553442600	části stavební klempířské systém okapový SAG kotlík oválný tvar dle DIN 18461 100/100 TiZn	kus	1,000	250,00	250,00	
28	K	764508131	Montáž svodu kruhového, průměru svodu	m	3,200	128,50	411,20	CS ÚRS 2017 01
29	M	553442050	části stavební klempířské systém okapový SAG roury svodové kruhové falcované 100 TiZn	m	3,200	180,00	576,00	
30	K	764508134	Montáž svodu kruhového, průměru kolen horních dvojitých	kus	3,000	135,00	405,00	CS ÚRS 2017 01
31	M	553443480R	koleno 72° kruhové lisované 100 TiZn	kus	3,000	210,00	630,00	
33	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,035	1 356,00	47,46	CS ÚRS 2017 01

D 765

Krytina skládaná

47 824,94

17	K	765142021	Montáž krytiny z polykarbonátových desek rovných komůrkových na dřevěnou konstrukci	m2	52,000	200,00	10 400,00	CS ÚRS 2017 01
18	M	283185440	deska polykarbonátová komůrková, rovná, transparentní, formát 1 x 4 m tl. 16,0 mm	m2	52,000	490,00	25 480,00	CS ÚRS 2017 01
20	M	283185820	těsnící pryžové krycích lišt polykarbonátových komůrkových desek	m	52,000	25,00	1 300,00	CS ÚRS 2017 01
VV		4*13			52,000			
VV		Součet			52,000			
21	M	283185800	lišta krycí horní Al na polykarbonátové komůrkové desky	m	52,000	90,00	4 680,00	CS ÚRS 2017 01
VV		4*13			52,000			
VV		Součet			52,000			
22	M	283185810	lišta krycí spodní Al na polykarbonátové komůrkové desky	m	52,000	90,00	4 680,00	CS ÚRS 2017 01
23	M	283185890	profil ukončovací 16 mm tvaru U na polykarbonátové komůrkové desky	m	14,700	75,00	1 102,50	CS ÚRS 2017 01
VV		2,1*7			14,700			
VV		Součet			14,700			
34	K	998765101	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m	t	0,233	783,00	182,44	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy a Zateplení objektu na st.p.543_Lázně Bělohrad_171018

Objekt:

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KSO:

Místo: ZŠ K.V. Raise, Lázně Bělohrad

CC-CZ:

Datum: 16. 8. 2017

Zadavatel:

Město Lázně Bělohrad

IČ: 00271730

DIČ: CZ00271730

Uchazeč:

Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

IČ: 25482505

DIČ: CZ25482505

Projektant:

SOLICITE s.r.o.

IČ: 02232651

DIČ: CZ02232651

Poznámka:

Cena bez DPH

117 500,00

DPH základní
snížená

Základ daně
117 500,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
24 675,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

142 175,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a Zateplení objektu na st.p.543_Lázně Bělohrad_171018

Objekt:

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: ZŠ K.V. Raise, Lázně Bělohrad

Datum: 16. 8. 2017

Zadavatel: Město Lázně Bělohrad

Projektant: SOLICITE s.r.o.

Uchazeč: Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 117 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 117 500,00

O02 - Ostatní náklady	18 500,00
VRN001 - Zřízení, údržba a odstranění prostor dodavatele	30 000,00
VRN003 - Zabezpečení podmínek dle "Plánu bezpečnosti práce"	25 000,00
VRN004 - Zajištění čištění komunikací a dočasné dopravní značení	10 000,00
VRN005 - Zajištění specialistů	10 000,00
VRN008 - Informační tabule a Pamětní tabule	4 000,00
VRN009 - Přesun hmot	2 500,00
VRN013 - Dokumentace skutečného provedení stavby	15 000,00
VRN016 - Kompletační činnost	2 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a Zateplení objektu na st.p.543_Lázně Bělohrad_171018

Objekt:

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: ZŠ K.V. Raise, Lázně Bělohrad

Datum: 16. 8. 2017

Zadavatel: Město Lázně Bělohrad

Projektant: SOLICITE s.r.o.

Uchazeč: Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

117 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 117 500,00

D 002 Ostatní náklady 18 500,00

23	K	011114R00	Vytyčení inženýrské sítě, vytyčení stavby, staveniště, vytyčení hranic pozemků	komplet	1,000	5 000,00	5 000,00	
24	K	043103R00	Zkoušky, atesty a revize	komplet	1,000	7 500,00	7 500,00	
5	K	043194R00	Fotodokumentace, pasportizace ohrožených objektů, prováděného díla	komplet	1,000	3 500,00	3 500,00	
6	K	091704R20	Obnovení platnosti vyjádření správců dotčených sítí	komplet	1,000	2 500,00	2 500,00	

D VRN001 Zřízení, údržba a odstranění prostor dodavatele 30 000,00

21	K	001-1	Zařízení staveniště zhotovitele. Oplocení, osvětlení, napojení na média, uvedení plochy do původního stavu apod., vč. poplatky majiteli pozemků za dočasný pronájem ploch pro zařízení staveniště	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
----	---	-------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

D VRN003 Zabezpečení podmínek dle "Plánu bezpečnosti práce" 25 000,00

14	K	003-7	Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení - Náklady na zřízení, instalace a ukotvení provizorních ohrazení výkopu včetně následné likvidace. Náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
15	K	003-9	Bezpečnost práce - Zajištění bezpečnosti práce na staveništi včetně provádění průběžných kontrol v rámci systému BOZ	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN004 Zajištění čištění komunikací a dočasné dopravní značení							10 000,00	
16	K	004-10	Zajištění čištění komunikací - Zajištění čištění komunikací po celou dobu realizace stavby. Průběžné čištění komunikací, čištění vozidel při výjezdu ze staveniště, vč. kropení pro udržování bezprašného staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
D VRN005 Zajištění specialistů							10 000,00	
17	K	006-15	Zajištění odpovědného statika po dobu realizace stavby za účelem vyhodnocení aktuálního stavu a návrh případných opatření. Dle potřeby se budou operativně zpracovávat návrhy opatření.	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
D VRN008 Informační tabule a Pamětní tabule							4 000,00	
18	K	008-18	1 ks informační tabule - název stavby, název firmy, termín vystavby, jméno a kontakt na zodpovědného stavbyvedoucího. Tabule budou odolné proti povětrnostním vlivům, vyrobené z plastu (příp. hliníku, dostatečně tuhý materiál zabraňující deformaci). Tab	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
D VRN009 Přesun hmot							2 500,00	
22	K	009-01	Přesun hmot	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
D VRN013 Dokumentace skutečného provedení stavby							15 000,00	
19	K	013-33	Vypracování dokumentace skutečného provedení. Dokumentace skutečného provedení bude vypracována 6x v tištěné verzi a 3x v digitální verzi na CD.	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
D VRN016 Kompletační činnost							2 500,00	
20	K	016-37	Kompletační činnost zhotovitele stavby a příprava k odevzdání stavby objednateli - Zajištění a shromáždění všech dokladů potřebných k zahájení stavby, k vlastní realizaci stavby a k ukončení stavby, včetně přípravy a shromáždění dokladů ke kolaudaci stavby a k předání stavby objednateli.	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

HARMONOGRAM A FINANČNÍ PLÁN

Zhotovitel : Stav-agency s.r.o.

	2017	2017	2017	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018
časový plán - měsíční	<i>Ríjen</i>	<i>Listopad</i>	<i>Prosinec</i>	<i>Leden</i>	<i>Unor</i>	<i>Březen</i>	<i>Duben</i>	<i>Květen</i>	<i>Červen</i>	<i>Červenec</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Popis prováděných prací:										
1 Zařízení staveniště, průzkumné práce, dokumentace										
2 Zemní práce, zakládání,bourání										
3 Lešení a stav.výtahy, sítě										
5 Úpravy povrchů, podlahy, osazování výplní otvorů										
6 Úprava fasády, tepelné izolace										
9 Konstukce klempířské, střešní krytiny										
10 Konstrukce truhlářské										
11 ZTI, Vytápění, VZT										
12 Elektromontáže										
14 Podlahové krytiny, obklady, malby										
Venkovní úpravy										
15 Ostatní										
16 předání a převzetí díla - vyklizení staveniště										

V Liberci dne 7.9.2018